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Parte Prima

NORME GENERALI DELL’APPALTO

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere edili, le somministrazioni e le forniture
necessarie per la REALIZZAZIONE DI AREA CAMPER - VIA DELLA RESISTENZA, e la fornitura di
materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle
opere contrattualmente definite e sinteticamente descritte al presente articolo.

Sono parte integrante dell’appalto tutte le attivita di organizzazione e coordinamento delle varie fasi
esecutive, delle modalita di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere
eseguite nella piena conformita con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella
relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Le indicazioni del presente capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate forniscono
la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del
contratto.

Sono pertanto parte integrante di detto contratto i seguenti elaborati:

ALLEGATO “1”

ALLEGATO “2”

ALLEGATO “3”

ALLEGATO “4”

ALLEGATO “5”

ALLEGATO “6”

ALLEGATO “7”

ALLEGATO “8a”

ALLEGATO “8b”

ALLEGATO “9”

ALLEGATO “10”

ALLEGATO “11”

ALLEGATO “12”

RELAZIONE DESCRITTIVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO

PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO
FASCICOLO DELL’'OPERA

PROGETTO ILLUMINOTECNICO

RELAZIONE ILLUMINOTECNICA

TAVOLA DI PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO
ESECUTIVO AREA CAMPER (planimetria)

TAVOLA DI PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO
ESECUTIVO AREA CAMPER (edificio a servizi)

TAVOLA DI PROGETTO SOTTOSERVIZI FOGNARI
PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO AREA CAMPER

TAVOLA DI PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO E DI
ILLUMINAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO AREA
CAMPER

DOCUMENTAZIONE SISMICA COMPLETA ATTESTANTE
L’INTERVENTO QUALE L1 (MUR A1-D1) + RELATIVO
ELABORATO manufatto bagni

DOCUMENTAZIONE SISMICA COMPLETA ATTESTANTE
L’ INTERVENTO QUALE L1 (MUR A1-D1) + RELATIVO
ELABORATO manufatto Quadri elettrici.



ALLEGATO “13”

ALLEGATO “14”

ALLEGATO “15”

RELAZIONE ex 1.10/91

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 2
AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto ammonta:

—per lavori a misura a corpo

Importo a base d’asta
- oneri per la sicurezza
IN TOTALE

107.000,00
107.000,00

2.000,00
109.000,00

¢ (dh ¢ dd

Art. 3
DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento agli importi per lavori a misura e per lavori ed oneri compensati a corpo, compresi
nell’appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare, in relazione a quanto
previsto dal comma 6 dell’articolo 43 del D.P.R. 207/10 risulta riassunta nel seguente prospetto:

0OG3 € 91.682,00
OS30 € 15.318,00

LAVORI A MISURA :
Categorie

Opere stradali
Impianti elettrici interni

Totale importo lavori a MISURA

LAVORI A CORPO :
Categorie

Opere stradali

Totale importo lavori a CORPO
Totale importo lavori a base d’'asta
Oneri per la sicurezza

TOTALE GENERALE

85.68 % CATEGORIA PREVALENTE
14,32 % CATEGORIA SCORPORABILE (SIOS)

Categorie Importi %
0G3 € 52.857,43 49.40%
0S 30 € 15.318,00 14,32%
€ 68.175,43 63.72%
Categorie Importi %
0OG3 € 38.824,57 36,28%
€ 38.824,57 36.28%
€ 107.000,00 100,00%
€ 2.000,00
€ 109.000,00

Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie
di lavori a corpo e a misura, potranno variare soltanto con le modalita ed entro i limiti percentuali previsti
dalla legislazione vigente in materia.



L’importo complessivo del compenso a corpo previsto per la realizzazione di ciascuna opera deve
intendersi fisso ed invariabile.

Ai soli fini del subappalto, si precisa che all’interno della categoria OG3 confluiscono le seguenti
lavorazioni, le quali non raggiungono la quota del 10%:

Fognature e pozzetti 0G6 € 7.245,49
Pubblica illuminazione 0G10 € 4.801,00
Impianti termici o di condizionamento 0S28 € 5.824,57

I lavori relativi alle categorie OG10 e OS28 possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in
possesso della specifica abilitazione ex art. 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che dovra essere
autocertificata in sede di presentazione dell’offerta; in alternativa, essi potranno essere realizzati per
intero da imprese subappaltatrici abilitate ex art. 4 del D.M. 37/2008, qualora siano stati indicati come
subappaltabili in sede di offerta; tuttavia I’'importo subappaltato concorre alla determinazione della quota
subappaltabile della categoria prevalente.

Art. 4
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dagli elaborati grafici e
dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui fanno parte integrante e dalle seguenti indicazioni
salvo quanto eventualmente specificato all’atto esecutivo dal direttore dei lavori:

Sono pertanto comprese nell’appalto le seguenti opere:

Scavi e Demolizioni
Fognature e pozzetti
Opere stradali/edili e inerti
Impianto 11.PP.

La stazione appaltante si riserva l'insindacabile facolta di apportare, nel rispetto della normativa
vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei lavori ritenute
necessarie per la buona esecuzione dei lavori e senza che I'appaltatore possa sollevare eccezioni o
richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.

Per le eventuali variazioni dei lavori che dovessero costituire aumento di spesa, nei termini fissati
dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, il costo delle eventuali lavorazioni aggiuntive
verra definito sulla base dell’Elenco prezzi individuato dal presente capitolato.

Art. 5
INVARIABILITA DEL PREZZO — ELENCO PREZZI

Il prezzo contrattualmente convenuto € fisso e invariabile e comprende tutte le opere, i lavori, le
forniture, la mano d’opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente
previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute in tutte le loro parti sia
qualitativamente che quantitativamente le opere appaltate.

| prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall’Elenco prezzi
unitari offerti dall’appaltatore allegato al presente Contratto e comprendono:

a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli
pronti all'impiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro.

b) operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo
svolgimento dell’'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del
lavoro.

c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori
compresi nell’opera.



| prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall’appaltatore e sono comprensivi di tutte le
opere necessarie per il compimento del lavoro e restano invariabili per tutta la durata dell’appalto, fermo
restando che il ribasso d’asta non pud essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali
dei lavoratori, al costo della mano d’opera.

Nel caso di opere pubbliche non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il
primo comma dell’art. 1664 del codice civile che resta, invece, in vigore soltanto per gli appalti privati.

Il prezzo indicato nel precedente articolo 2 deve essere considerato, per le opere pubbliche, un
prezzo chiuso, al netto del ribasso d’asta, e pud essere aumentato soltanto nel caso in cui la differenza
tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata nell’anno precedente sia superiore al 2
per cento, applicandolo allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori. Tale percentuale viene stabilita annualmente dal Ministro dei lavori pubblici (con
decreto da emanare entro il 30 giugno di ogni anno) nella misura eccedente la predetta percentuale del
2 per cento.

Art. 6
LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia, non contemplati dal contratto, che dovessero rendersi
indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dal
direttore dei lavori e verranno rimborsati sulla base dell’Elenco prezzi allegato al contratto o dei prezzi
elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai
prezzi correnti di mercato.

L'effettiva necessita, le caratteristiche e I'urgenza di tali lavori in economia non contemplati dal
contratto dovranno risultare da un apposito verbale compilato dal direttore dei lavori e firmato anche dal
responsabile del procedimento che dovra essere approvato dalla Stazione appaltante prima
dell’'esecuzione dei lavori previsti.

L’effettiva liquidazione dei lavori in economia € condizionata alla presentazione di appositi fogli di
registrazione, giornalmente rilasciati dal direttore dei lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in
corso d'opera e dovra pertanto essere effettuata con le stesse modalita fissate dal contratto principale
d’appalto per la contabilizzazione dei lavori.

Art. 7
NUOVI PREZZI

Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso
d’'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dallElenco prezzi contrattualmente
definito, il direttore dei lavori procedera alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri:

— applicando alle quantita di materiali, mano d’opera, noli e trasporti, necessari per le quantita
unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali
camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

— aggiungendo all'importo cosi determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;

— aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della
categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;

— aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell’'appaltatore.

La definizione dei nuovi prezzi dovra avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e
'appaltatore e dovra essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi
comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il responsabile del
procedimento dovra sottoporli al’approvazione della stazione appaltante.

Qualora 'appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi cosi determinati, la stazione appaltante
potra ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni previste.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procedera alla
contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilita per I'appaltatore di formulare, a pena di



decadenza, entro 15 giorni dall’avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla
normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d’asta che non potra essere applicato, ai sensi dei
vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d’opera.

Art. 8
CONDIZIONI DELL’APPALTO

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato I'appaltatore dichiara:

a) di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver visitato la localita
interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che
la riguardano;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei
materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici,
di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

L’appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni
soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori I'appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena
applicazione della specifica normativa richiamata al punto ¢) del presente articolo.

Art. 9
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nellambito della redazione degli elaborati del progetto esecutivo & stato predisposto anche il
cronoprogramma dei lavori che, soprattutto nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, sara utilizzato
per definire I'importo delle opere che dovra essere eseguito per ogni anno di lavoro a decorrere dalla
data di consegna definitiva dei lavori.

Nell'individuazione del tempo contrattuale riportato nel cronoprogramma, la stazione appaltante o
l'appaltatore (nei casi di appalto concorso e di progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere),
dovranno tener conto della prevedibile incidenza dei giorni con condizioni atmosferiche sfavorevoli
basandosi sulle medie stagionali dell’area interessata.

Le previsioni temporali definite dal cronoprogramma non subiranno variazioni qualora si
verificassero dei ritardi nell’esecuzione dei lavori imputabili all’appaltatore.

Art. 10
PIANO DI QUALITA DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

Nel caso di opere e impianti di speciale complessita o di particolare rilevanza sotto il profilo
tecnologico, I'impresa aggiudicataria dei lavori dovra redigere un piano di qualita di costruzione e di
installazione che dovra essere sottoposto all’approvazione del direttore dei lavori.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, i mezzi d’opera e le fasi
delle attivita di controllo da porre in essere durante I'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro
classe di importanza.

Tutte le lavorazioni del presente capitolato sono suddivise in tre classi di importanza:

critica (strutture, impianti e parti anche indirettamente legate alla sicurezza delle prestazioni e dei
livelli di funzionalita richiesti all’opera completata);

importante (strutture, impianti e loro parti legate alla regolarita delle prestazioni richiesti all'opera
completata);

comune (tutti i componenti e i materiali non compresi nelle due classi precedenti).



L'appartenenza alle diverse classi di importanza determina alcuni livelli di priorita, oltre che
nell’attivita di controllo, anche nelle priorita che verranno assegnate:

— nellapprovvigionamento dei materiali e nei criteri di qualita richiesti per le singole parti;

- nella identificabilita dei materiali;

— nella valutazione delle eventuali condizioni di non conformita alle specifiche prescrizioni.

Art. 11
PROGRAMMA ESECUTIVO DELL’IMPRESA

Indipendentemente dalla redazione del cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/10,
I'appaltatore & obbligato a predisporre, prima dell’inizio dei lavori, come previsto dall’articolo 43, comma
10 del D.P.R. 207/10, un proprio programma esecutivo nel quale devono essere riportate, per ogni
lavorazione, le seguenti informazioni:

— una previsione sulla durata dell’esecuzione delle singole lavorazioni;

— lammontare presunto (parziale e progressivo) dellavanzamento dei singoli lavori alle date

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 12
VARIAZIONI DEI LAVORI

Le variazioni dei lavori in corso d’opera potranno essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore
dei lavori, soltanto quando ricorra uno dei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Nei casi elencati e previsti dalla normativa vigente, il direttore dei lavori dovra predisporre la
redazione di una perizia di variante da sottoporre all’approvazione della stazione appaltante e
autorizzata dal R.U.P.

Art. 13
ECCEZIONI DELL’APPALTATORE — RISERVE

Le eventuali contestazioni insorte su aspetti tecnici relativi allesecuzione dei lavori vengono
comunicate dal direttore dei lavori o dall’appaltatore al responsabile del procedimento che provvedera ad
organizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione, un contraddittorio per la verifica dei problemi sorti
e per la definizione delle possibili soluzioni.
Nel caso le contestazioni dell’appaltatore siano relative a fatti specifici, il direttore dei lavori dovra
redigere un verbale in contraddittorio con I'appaltatore (o, in mancanza, alla presenza di due testimoni)
relativo alle circostanze contestate; una copia del verbale verra trasmessa all’appaltatore che dovra
presentare le sue osservazioni entro otto giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine le
risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
Il verbale e le osservazioni dell’'appaltatore devono essere inviate al responsabile del procedimento.
Le contestazioni ed i conseguenti ordini di servizio dovranno essere annotati sul giornale dei lavori.
La decisione in merito alle contestazioni dell'appaltatore dovra essere assunta dal responsabile del
procedimento e comunicata all’appaltatore il quale dovra uniformarvisi fatto salvo il diritto di iscrivere
riserva sul registro di contabilita.
Nel caso di riserve dell’appaltatore in merito alle contestazioni non risolte o alla contabilizzazione
dei lavori esequiti, dovra essere seguita la seguente procedura:
— l'appaltatore firma con riserva il registro di contabilita con riferimento al tipo di lavori contestati;
— entro i successivi quindici giorni I'appaltatore, a pena di decadenza, dovra esplicitare le sue
riserve sul registro di contabilita, definendo le ragioni della riserva, la richiesta dell'indennita e
I'entita degli importi cui ritiene di aver diritto;

— il direttore dei lavori, con specifiche responsabilita, nei successivi quindici giorni dovra esporre
sul registro di contabilita le sue motivate deduzioni con un dettagliato resoconto di tutti gli
elementi utili a definire i fatti e valutare le richieste economiche dell’appaltatore.



E’ prevista nei termini di legge la facolta di accordi bonari

Art. 14
GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve
costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale e tale obbligazione € indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi
e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza,
l'i'mporto della garanzia & indicato nella misura massima del 10 per cento dellimporto contrattuale. Al
fine di salvaguardare linteresse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto
e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu allesecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore. La garanzia cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente
articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

Art. 15
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI E RESPONSABILITA CIVILE CONTRO TERZI

L’appaltatore € obbligato, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni, a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di
affidamento € stabilito I'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del
contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da
assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari
al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo
di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia
della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art. 16
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE

Considerato che I'importo dei lavori in appalto non supera l'importo stabilito annualmente con
decreto del Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell’articolo 104, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, non si
rende necessaria la stipula polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o



parziale dell’'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Art. 17
GARANZIE

L’appaltatore si impegna a produrre alla stazione appaltante tutte le garanzie previste dal Codice
Civile e dal D.Lgs. 50/2016, nei tempi e nei modi previsti per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura,
che diminuiscono l'uso e I'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei
materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad
un anno, queste verranno trasferite alla stazione appaltante.

A garanzia dellosservanza, da parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere
operata, sullimporto netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno
svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo I'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli
enti indicati non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del responsabile del procedimento.

Art. 18
SUBAPPALTO
E INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE

La Categoria prevalente dei lavori in oggetto € la OG3 per un’ importo di €. 91.682,00, nella quale
sono confluite le seguenti lavorazioni:

Fognature e pozzetti OG 6 € 7.245,49
Pubblica illuminazione 0OG10 € 4.801,00
Impianti termici o di condizionamento 0S28 € 5.824,57

I lavori relativi alle categorie OG10 e OS28 possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in
possesso della specifica abilitazione ex art. 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che dovra essere
autocertificata in sede di presentazione dell’offerta; in alternativa, essi potranno essere realizzati per
intero da imprese subappaltatrici abilitate ex art. 4 del D.M. 37/2008, qualora siano stati indicati come
subappaltabili in sede di offerta; tuttavia I'importo subappaltato concorre alla determinazione della quota
subappaltabile della categoria prevalente.

Sono presenti le seguenti categorie:
Impianti elettrici interni  OS 30 € 15.318,00 14,32%

Qualora la ditta non sia in possesso della qualifica OS30 o non abbia eseguito direttamente lavori
analoghi per un importo non inferiore allimporto del contratto da stipulare nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando, deve obbligatoriamente subappaltare le suddette opere nei limiti
stabiliti dalla legge (importo massimo subappaltabile pari al 30% della singola categoria SIOS).

Resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 19
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra ad avvenuta aggiudicazione degli stessi, comunque entro 45 giorni
dalla data della stipula del contratto.
Qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo I'aggiudicazione definitiva, il responsabile del



procedimento autorizza la D. L. alla consegna dei lavori prima della stipula del contratto ai sensi dell’ art.
32 del D.Lgs.50/2016. In tal caso, il verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni che l'impresa
affidataria deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

Il direttore dei lavori provvedera alla convocazione formale dell’appaltatore per I'espletamento della
consegna dei lavori.

Nel giorno fissato per la consegna dei lavori le parti si troveranno sul luogo di esecuzione
dell'intervento per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e i
disegni di progetto dei lavori da eseguire.

Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell’appaltatore.

La consegna dovra risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso
decorre il termine utile per il compimento delle opere; il verbale dovra contenere i seguenti elementi:

— le condizioni dei luoghi, le eventuali circostanze speciali, le operazioni eseguite, i tracciamenti, il

posizionamento di sagome e capisaldi;

— le aree, cave (con relativi profili) o locali concessi all'appaltatore per I'esecuzione dei lavori;

la dichiarazione che I'area in cui devono essere eseguiti i lavori € libera da persone e cose e che si

trova in uno stato tale da consentire il regolare svolgimento delle opere previste;

le modalita di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto

esecutivo.

Il verbale dovra essere redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori, dal coordinatore
della Sicurezza in fase di esecuzione e dall’appaltatore; un esemplare dovra essere inviato al
responsabile del procedimento che, se richiesto, ne rilascera copia conforme all’appaltatore.

Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per l'ultimazione delle opere
contrattuali.

In caso di consegna in via d’'urgenza, il direttore dei lavori deve contabilizzare quanto predisposto o
somministrato dall’appaltatore per I'eventuale rimborso delle spese in caso di mancata stipula del
contratto.

Qualora I'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il direttore dei lavori fissera una nuova data;
trascorsa inutiimente anche la data della seconda convocazione la stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione. In ogni caso la decorrenza del termine contrattuale
stabilito verra calcolata dalla data della prima convocazione.

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in piu riprese. In tal caso saranno
redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione decorrera dalla data
dellultimo verbale di consegna. In caso di consegna parziale dei lavori I'appaltatore & tenuto a
presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle opere
situate nelle aree gia disponibili.

Qualora, durante la consegna dei lavori, fossero riscontrate delle differenze sostanziali tra lo stato
dei luoghi e le indicazioni progettuali, il direttore dei lavori sospendera il processo di consegna
informando prontamente il responsabile del procedimento e indicando le cause e I'entita delle differenze
riscontrate.

Nel caso I'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dei luoghi
rispetto alle indicazioni progettuali, dovra formulare riserva sul verbale di consegna secondo le modalita
gia indicate nel presente capitolato.

Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle opere, il
direttore dei lavori procede alla redazione di un apposito verbale in contraddittorio con i due appaltatori
per accertare la consistenza delle opere eseguite, dei materiali, dei mezzi e di quanto verra consegnato
al nuovo appaltatore dal precedente.

Il Direttore dei Lavori & responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori
all’effettivo stato dei luoghi



Art. 20
IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI

L’appaltatore dovra provvedere entro quindici (15) giorni dalla data di consegna all'impianto del
cantiere che dovra essere allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori redatto dallo
stesso appaltatore come prescritto dall’articolo 43, comma 10 del D.P.R. 207/10.

In mancanza di tale programma esecutivo I'appaltatore sara tenuto ad eseguire le varie fasi di
lavoro secondo I'ordine temporale stabilito dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e secondo
le eventuali integrazioni disposte dal direttore dei lavori senza che cid costituisca motivo per richiedere
proroghe, risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze la stazione appaltante si riserva, comunque, la facolta di
apportare modifiche non sostanziali al cronoprogramma predisposto dal progettista delle opere.

Art. 21
DIREZIONE DEI LAVORI

La stazione appaltante, prima dell’affidamento dei lavori, potra provvedere, secondo quanto fissato
dalla normativa vigente, all'istituzione di un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei
lavori e da eventuali assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere (art.101, comma
2, del D.Lgs. 50/2016).

Il direttore dei lavori € preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto. Il
direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione di tutto l'ufficio e
interloquisce, in via esclusiva, con I'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

In ogni caso il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione
dell’entita e della complessita dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficolta ed entita dei
lavori da eseguire e all’eventuale costituzione dell’ufficio di direzione.

Sono competenze del direttore dei lavori:

— l'accettazione dei materiali e il controllo quantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti;

la verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi nei confronti

dei dipendenti;
provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte
dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice (Subappalto) ed in particolare verifica:
se le imprese subappaltatrici risultino autorizzate;
se i dati dei sub-contratti, degli altri subcontraenti, siano stati correttamente comunicati alla
stazione appaltante, controllando che sia i subappaltatori che i subcontraenti svolgano
effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente
e del contratto stipulato;

se le contestazioni dellimpresa affidataria sulla regolarita dei lavori eseguiti dal
subappaltatore sia fondata e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa
affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di
contestazione.

se l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari

risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento e che
corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. (art.105, comma 14 del
Codice).;

la verifica del programma di manutenzione;

la predisposizione dei documenti contabili;

la redazione dei verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all’'appaltatore;

verifica del corretto andamento complessivo dei lavori e del rispetto del cronoprogramma dei



lavori;

— assistenza alle operazioni di collaudo;

effettuazione di eventuali prove di cantiere sui materiali o sulle opere realizzate;

la presentazione periodica al Rup di un rapporto sulle principali attivita di cantiere e sul’andamento
delle lavorazioni;

le comunicazioni al Rup circa eventuali le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono
influire sull’esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle
circostanze contestate in contraddittorio con I'imprenditore.

quant’altro previsto dall’ art.101 , commi 2-3-4-5-6, del D.Lgs. 50/2016.

In conformita con quanto previsto dall’ art.101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il direttore dei lavori
provvedera all’assegnazione dei rispettivi compiti ai direttori operativi e ispettori di cantiere
eventualmente assegnati all’ufficio di direzione dei lavori.

Il direttore dei lavori impartira le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in
duplice originale e da comunicare all’appaltatore che sara tenuto a restituirne una copia debitamente
sottoscritta per ricevuta.

Il direttore dei lavori pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dellimporto contrattuale, comunicandole al Rup.

Art. 22
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

In accordo con quanto fissato dalle clausole contrattuali e qualora cause di forza maggiore,
condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei
lavori, il direttore dei lavori potra ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando
siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su
un verbale redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall’appaltatore e che dovra essere inoltrato al
responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.

Non appena siano venute a cessare le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori,
il direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa degli stessi procedendo, in contraddittorio con
l'appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovra essere inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.

Per la sospensione disposta nei casi, modi € termini indicati dal primo comma del presente articolo,
non spettera all’appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sara sospeso ai fini del calcolo dei
termini fissati nel contratto per I'ultimazione dei lavori.

Qualora la sospensione o le sospensioni, se piu di una, avessero una durata complessiva superiore
ad un quarto del tempo totale contrattualmente previsto per I'esecuzione dei lavori o quando superino i
sei mesi complessivi, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita.

Art. 23
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore dara comunicazione formale al direttore
dei lavori che, previo adeguato preavviso, procedera entro quindici giorni dalla ricezione della
comunicazione della avvenuta ultimazione dei lavori alle necessarie operazioni di verifica dei lavori
eseguiti in contraddittorio con I'appaltatore redigendo il certificato attestante I'avvenuta ultimazione in
doppio esemplare.

Le modalita di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori dovranno
essere analoghe a quelle prescritte per il verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di lavorazioni di piccola entita, che non pregiudichino la funzionalita delle opere, non
ancora completate dall’appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori assegnera a quest’ultimo un



termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per I'esecuzione delle necessarie modifiche o
sistemazione delle opere stesse; trascorso inutiimente questo termine il certificato di ultimazione dei
lavori redatto sara privo di efficacia e si dovra procedere alla predisposizione di un nuovo certificato di
ultimazione dei lavori che potra essere redatto soltanto dopo I'effettiva esecuzione degli interventi
richiesti

Art. 24
TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura
ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L’appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il
caso di ritardo a lui non imputabile, dovra versare alla stazione appaltante una penale pecuniaria
stabilita nella misura di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al
limite del 10 per cento dellimporto netto contrattuale, il responsabile del procedimento dovra
promuovere la procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento prevista dall’articolo 108
del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di esecuzione delle opere articolata in piu parti, le eventuali penali dovranno essere
applicate ai rispettivi importi delle sole parti dei lavori interessate dal ritardo.

L’ammontare della penale verra dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure
sara trattenuto sulla cauzione.

La penale € comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore dei lavori.

Nel caso sia accertata la non imputabilita all’appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente
sproporzione tra 'ammontare della penale e gli interessi effettivi della stazione appaltante, I'appaltatore
pud avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale
istanza dovra pronunciarsi la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito
il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

Art. 25
PROROGHE

L’appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il
termine contrattualmente fissato, potra chiedere una proroga.

La richiesta dovra essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale
richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti dell’appaltatore per I'eventuale imputabilita della maggior
durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 26
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali 'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L’'appaltatore € tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali
danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso o indennizzo sara dovuto all’appaltatore quando a determinare il danno abbia
concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, I'appaltatore dovra denunciare al direttore dei lavori,
entro tre giorni dal verificarsi dell’evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il
direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovra redigere un verbale di accertamento che riporti:



— lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;

— le cause dei danni specificando I'eventuale causa di forza maggiore;

— le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall’appaltatore o la conseguente

negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile;

— lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali

prescrizioni del direttore dei lavori.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, I'appaltatore non potra sospendere o rallentare
autonomamente I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba
rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino allaccertamento dei fatti.

L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, € limitato allimporto dei lavori necessari per
'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d’appalto.

Art. 27
CONTABILITA DEI LAVORI

| documenti amministrativi e contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in
appalto sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) il sommario del registro di contabilita;

f) gli stati di avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

| libretti delle misure, il registro di contabilita, gli stati di avanzamento dei lavori e il conto finale
dovranno essere firmati dal direttore dei lavori. | libretti delle misure, le liste settimanali, il registro di
contabilita e il conto finale sono firmati dall’appaltatore 0 da un suo rappresentante formalmente
delegato. | certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del
procedimento.

La tenuta di tali documenti dovra avvenire secondo le disposizioni vigenti all’atto dell’aggiudicazione
dell’appalto.

Art. 27 bis
GIORNALE DEI LAVORI

Il giornale dei lavori & tenuto dal direttore dei lavori, 0 da un suo assistente, per annotare in ciascun
giorno:

« l'ordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni

* la specie ed il numero di operai

* ['attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore

* quanto interessi 'andamento tecnico ed economico dei lavori

* le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi

* le osservazioni meteorologiche ed idrometriche

* le indicazioni sulla natura dei terreni

« quelle particolarita che possano essere utili

» gli ordini di servizio

* le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori

* le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento

« i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove

* le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte

* le modifiche od aggiunte ai prezzi

Art. 28
CONTO FINALE



Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovra essere compilato dal direttore dei lavori, insieme
alla sua specifica relazione, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e
trasmesso al responsabile del procedimento che dovra invitare I'appaltatore a sottoscriverlo entro il
termine di trenta giorni.

Qualora I'appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia iscritte nel registro di
contabilita, il conto finale dovra essere considerato come da lui definitivamente accettato.

Art. 29
PAGAMENTI IN ACCONTO

L’appaltatore ricevera, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento
lavori che dovranno essere presentati al raggiungimento di un credito da parte dellimpresa per un
importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) .

Il responsabile del procedimento dovra rilasciare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
presentazione dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, il certificato di pagamento
inviando l'originale e due copie alla stazione appaltante.

La rata di saldo verra liquidata, previa garanzia fidejussoria rilasciata dall’'appaltatore, non oltre il
novantesimo giorno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

La contabilizzazione delle opere a misura dovra essere fatta in base alle quantita dei lavori eseguiti
applicando I'elenco prezzi contrattuale.

| pagamenti in corso d'opera dei lavori a corpo saranno determinati sulla base delle aliquote
percentuali definite nella precedente tabella e la relativa contabilizzazione sara effettuata in relazione
alla quota parte di lavori effettivamente eseguiti; tale quota parte sara determinata in maniera
insindacabile dalla Direzione dei Lavori.

Gli eventuali lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste
settimanali ed aggiunti alla contabilita generale dell’'opera.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dovra
disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il responsabile del procedimento dovra dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento,
dell’'emissione di ogni certificato di pagamento agli enti previdenziali e assicurativi e alla cassa edile.

Art. 30
ANTICIPAZIONI

All'aggiudicatario verra corrisposta ai sensi dell’art.35 comma 18 del DLgs 50/2016 e alle condizioni
ivi indicate un anticipazione pari al 20% dellimporto contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio
dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 31
PIANI DI SICUREZZA

Il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni
e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituiscono,
pena la nullita del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali.

L’appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna
dei lavori dovra trasmettere alla stazione appaltante:

— eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento;

— un piano operativo di sicurezza predisposto dallimpresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e

finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attivita di cantiere.

Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora

dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.



Art. 32
ONERI DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

— la formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione compreso le
opere relative alla sicurezza del cantiere;

— le spese di adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive
modificazioni;

— linstallazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale e completo svolgimento dei
lavori;

— I'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;

— le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi dei capisaldi necessari o richiesti dal direttore dei
lavori per I'esatto posizionamento e conseguenti verifiche delle opere da realizzare;

— la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere;

— la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;

— l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;

— il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori;

— la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali,
impianti e mezzi d’opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo
provvisorio o allemissione del certificato di regolare esecuzione;

__ogni protezione ed azione al fine di non danneggiare le attrezzature che rimarranno dentro e fuori
la scuola

— la pulizia del cantiere;

— la fornitura dei locali uso ufficio per la direzione lavori, dei servizi e locali per i lavoratori;

— la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’'opera necessari all’esecuzione dei lavori
e allapprontamento del cantiere;

— le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricita,
gas, telefono e fognature per I'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di
utenza dei suddetti servizi;

— tutti gli adempimenti e l'eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti delle Autorita
Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di
rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Societa Concessionarie di Pubblici Servizi, ACEA, ENEL,
Telecom, Comune, Provincia, Regione, etc. compreso I'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta
delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli
eventualmente disposti dagli stessi;

— le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di eventuali danni
arrecati a proprieta pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;

— l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico
professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale
adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati,
prima dell'inizio dell'opera, alla stazione appaltante che potra richiedere in qualunque momento la
sostituzione senza che cid possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.

- Fornitura e posa di almeno due cartelli, opportunamente plastificati, riportanti tutte le informazioni
necessarie ed utili sui i permessi e gli adempimenti, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

- La rimessa in pristino dei luoghi utilizzati temporaneamente per l'impianto di cantiere, con
particolare riguardo agli spazi verdi interni ed esterni.

Art. 33
PERSONALE DELL’APPALTATORE

Il personale destinato dall’appaltatore ai lavori da eseguire dovra essere, per numero e qualita,



adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalita di esecuzione e ai termini di consegna
contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma dei lavori.

L’appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati
nel cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria
iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare:

— i regolamenti in vigore in cantiere;

— le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

— le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'appaltatore responsabilita, sia in via penale
che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed
agli impianti di cantiere.

Art. 34
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro gia richiamata e nel caso di ritardi tali
da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, 'appaltatore, previa formale autorizzazione del
direttore dei lavori, potra disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi.
Tale situazione non costituira elemento o titolo per I'eventuale richiesta di particolari indennizzi o
compensi aggiuntivi.

. Am.35
PROPRIETA DEGLI OGGETTI RITROVATI

La stazione appaltante, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello
Stato, si riserva la proprieta di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei
lavori.

Il rinvenimento di tali oggetti dovra essere immediatamente segnalato al direttore dei lavori;
lappaltatore sara direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e
dovra disporre, se necessario, I'interruzione dei lavori in corso.

La temporanea interruzione delle opere dovra essere formalizzata dal direttore dei lavori e potra
essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente
capitolato.

Art. 36
COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO

Al termine dell'esecuzione delle opere si procedera con le operazioni di collaudo che dovranno, in
ogni caso, essere effettuate entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei casi previsti dall'art. 102 del D.Lgs.
50/2016. Ai sensi del comma 2 dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di contratto pubblico di
importo inferiore alla soglia europea di cui all’art.35 (del predetto codice) il certificato di collaudo dei
lavori e il certificato di verifica e conformita é sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.).

Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, si estinguono di diritto le garanzie
fidejussorie prestate ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

Entro novanta giorni dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione la stazione
appaltante, previa garanzia fidejussoria, procedera al pagamento della rata di saldo che, comunque, non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice
civile.

Sono a carico dell’appaltatore:
— operai e mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo;
— il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo;



— le spese di visita del personale della stazione appaltante per I'accertamento dell’eliminazione
delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo.

Qualora l'appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore disporra
'esecuzione di ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute saranno dedotte dal credito residuo
dell’appaltatore.

Fino alla data di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione restano a carico
dell’appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.

Art. 37
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente, viene emesso dal
direttore dei lavori entro e non oltre tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ed &
confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato dovra descrivere le operazioni di verifica effettuate, le risultanze del’esame dei
documenti contabili, delle prove sui materiali e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalita con cui
'appaltatore ha condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del direttore dei lavori e rispettato le
prescrizioni contrattuali.

Con il certificato di regolare esecuzione il direttore dei lavori dovra dichiarare la collaudabilita delle
opere, le eventuali condizioni per poterle collaudare e i provvedimenti da prendere qualora le opere non
siano collaudabili.

Art. 38
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

Qualora la stazione appaltante abbia necessita di utilizzare I'opera eseguita prima dell’effettuazione
del collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione & possibile procedere alla presa in
consegna anticipata dei lavori alle seguenti condizioni:

— che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico delle opere, se dovuto;

— che sia stato richiesto, dal responsabile del procedimento, il certificato di abitabilita o il certificato

di agibilita di impianti a rete;

— che siano stati eseguiti gli allacciamenti di tutti gli impianti alle reti dei servizi pubblici;

— che siano state eseguite tutte le prove su materiali e opere previste dal presente capitolato;

— che sia stato redatto un dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di presa in

consegna anticipata.

La stazione appaltante pud richiedere all’'organo di collaudo o al D.L. (in caso di C.R.E.) di verificare
che le condizioni prescritte siano state effettivamente soddisfatte; a tale riguardo 'organo di collaudo
redige un verbale sottoscritto dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento nel quale dovra
essere descritto lo stato delle opere e le conseguenti considerazioni dello stesso organo di collaudo sulla
loro utilizzabilita.

La presa in consegna anticipata delle opere non assume alcuna rilevanza ai fini delle successive
verifiche che verranno effettuate o in merito alle eventuali responsabilita dell’'appaltatore.

In caso di consegna anticipata delle opere la stazione appaltante si assume la responsabilita della
custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico
dell'appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione riscontrati in sede di collaudo provvisorio
o nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 39
CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorita giudizia del Foro
di Rimini., rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Il contratto non conterra la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016.



Art. 40
OSSERVANZA DELLE LEGGI

Costituisce parte integrante del presente capitolato I'offerta presentata dall’appaltatore.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, 'esecuzione dell’opera in oggetto &
disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti siimpegnano comunque all’osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune
in cui si esegue I'appalto;

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme
CNR, CEI, UNI ed altre specifiche norme europee espressamente adottate);



Parte Seconda

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 41
MISURAZIONE DEI LAVORI

Il direttore dei lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle
opere compiute in contraddittorio con I'appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato; ove
I'appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sara assegnato un
termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le misurazioni
necessarie in presenza di due testimoni indicati dal direttore dei lavori.

Nel caso di mancata presenza dell’appaltatore alle misurazioni indicate, quest'ultimo non potra
avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nel’emissione
dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.

La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andra effettuata, dal direttore dei lavori o
dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento ufficiale
ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte
dell’appaltatore ai fini della loro liquidazione. Tale contabilizzazione dovra essere effettuata, sotto la
piena responsabilita dello stesso direttore dei lavori, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia
ed in particolare ai sensi del titolo 1X del D.P.R. 207/10.

Art. 42
VALUTAZIONE DEI LAVORI
CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e
negli altri atti contrattuali che I'appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta I'opera e delle sue
parti nei tempi e modi prescritti.

L’esecuzione dellopera indicata dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della
disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in
opera, di prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, includendo
qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto della normativa
generale e particolare gia citata.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’appaltatore nella pit completa ed approfondita
conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa, di
carattere economico, che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per
motivi legati ad una superficiale valutazione del progetto da parte dell’appaltatore.

Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto dovranno essere ufficialmente
autorizzate dal direttore dei lavori, nei modi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni e contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono
compresi, nella categoria delle variazioni in corso d’opera, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva
esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti, su richiesta del direttore dei lavori,
a totale carico e spese dell’'appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti & comprensivo, inoltre, dell’onere per
I'eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di
arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’appaltatore.

Le norme riportate in questo articolo si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato
(eseguiti in economia, a misura, a corpo) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con
I'appaltatore nei modi previsti; si richiama espressamente, in tal senso, I'applicazione dell’Elenco prezzi
indicato contrattualmente individuato dai documenti che disciplinano I'appalto.

Art. 43
VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO E A MISURA




| prezzi a corpo indicati nel presente capitolato comprendono e compensano tutte le lavorazioni, i
materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste
dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni del direttore dei lavori e da quanto altro,
eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del
presente capitolato.

Sono incluse negli importi a corpo tutte le opere che si trovano sopra il piano eventualmente
indicato (e cioé il piano di demarcazione fra le opere a corpo e quelle a misura) o chiaramente
individuate negli elaborati a tale scopo ovvero espressamente descritte nel contratto e nel presente
capitolato, comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare I'opera completamente
finita in ogni dettaglio. In mancanza di tale definizione per le opere che dovranno essere computate a
corpo e quelle da calcolare a misura, tutti i lavori oggetto del presente capitolato dovranno intendersi
parte integrante dell’'unico appalto, complessivo delle opere e di tutte le lavorazioni previste, considerato
esclusivamente a corpo senza esclusioni di sorta.

Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni
esecutivi, le parti di impianti che si trovassero al di sotto del piano suddetto, gli allacciamenti alle reti
urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, etc. sia eseguiti direttamente dall’appaltatore che dalle
Societa interessate alle quali 'appaltatore & obbligato a prestare I'assistenza richiesta.

DISPOSIZIONI

L’'appaltatore € tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle
prescrizioni gia citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata nei modi
previsti dalla normativa vigente; eventuali modifiche di quota nei piani di fondazione (con conseguente
spostamento dell’eventuale piano di demarcazione fra le opere a corpo e quelle a misura) saranno
oggetto di una nuova definizione delle quantita dei lavori a misura da eseguire e che verra
immediatamente formalizzata.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI LAVORAZIONI A MISURA

Le opere da valutare a misura dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il
trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per
i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte,
l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dellappaltatore e quanto altro necessario alla
completa esecuzione dell’'opera in oggetto.

Viene quindi, inoltre, stabilito che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si
intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro
completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni del direttore dei
lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi di
qualunque tipo da parte della stazione appaltante.

Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro & comprensivo, inoltre, dellonere per la
posa in opera, anche in periodi di tempo diversi, dei materiali forniti dall'appaltatore indipendentemente
dall'ordine di arrivo degli stessi in cantiere.

SCAVI

Le opere di scavo saranno compensate secondo i prezzi indicati nel’Elenco per gli scavi in genere
che comprenderanno:

— taglio di arbusti, piante, estirpazione di cespugli e quant’altro costituisca impedimento allo
svolgimento dei lavori;

— lo scavo di materie asciutte e bagnate che dovranno essere rimosse anche in presenza d’acqua;

— qualunque tipo di movimentazione del materiale estratto fino al trasporto a discarica, il rinterro
oppure la riutilizzazione nel cantiere stesso;

— per opere provvisorie quali rilevati, passaggi, attraversamenti, puntellature ed armature



necessarie a garantire condizioni di assoluta sicurezza per mano d’opera e mezzi impegnati nei lavori;

— il contenimento delle scarpate, la regolarizzazione delle pareti, la formazione di gradoni o livelli
per la posa di tubazioni da porre anche su piani differenti, lo spianamento del fondo o la predisposizione
di opere di drenaggio.

La misurazione del lavoro svolto sara eseguita nei modi seguenti:

— per gli scavi di sbancamento il volume sara valutato secondo le sezioni ragguagliate sulla base
delle misurazioni eseguite in corso d’opera prima e dopo i lavori;

— gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell’area di base della
fondazione stessa per la profondita misurata sotto il piano degli scavi di sbancamento, considerando le
pareti perfettamente verticali.

Il prezzo fissato per gli scavi verra applicato a tutti i materiali o detriti inferiori ad 1 mc. (escludendo
la roccia da mina) che verranno computati a volume; i materiali o parti rocciose superiori ad 1 mc. di
volume saranno calcolati a parte e detratti dalle quantita degli scavi di materiale vario.

SCAVI DI SBANCAMENTO

Il volume degli scavi di sbancamento verra calcolato secondo le sezioni geometriche di riferimento
rilevate in contraddittorio con I'appaltatore a lavori eseguiti.

Gli scavi per cassonetti, trincee, fossi, canali, etc. eseguiti per lavori stradali, verranno valutati come
scavi di sbancamento analogamente a tutti gli scavi per opere murarie ed interventi da realizzare su
rilevati gia eseguiti.

SCAVI DI FONDAZIONE

Il volume degli scavi di fondazione verra calcolato moltiplicando la superficie della fondazione
stessa per la sua profondita al di sotto del piano di sbancamento, oppure, quando tale sbancamento non
dovesse venire effettuato, al di sotto del terreno naturale; nel caso di scavi a diverse profondita, il
volume di calcolo sara suddiviso in piu zone alle quali saranno applicati i prezzi relativi fissati nell’Elenco
allegato al contratto.

VESPAI

Nel prezzo previsto per i vespai € compreso I'onere per la fornitura e posa in opera dei materiali
secondo le prescrizioni progettuali o le indicazioni del direttore dei lavori; la valutazione sara effettuata
sul volume dei materiali effettivamente utilizzati misurato a lavori eseguiti.

CALCESTRUZZI

| calcestruzzi e conglomerati cementizi realizzati con getti in opera per I'esecuzione di fondazioni,
strutture in elevazione, solai, murature e strutture in genere, verranno computati a volume.

La fornitura e messa in opera degli acciai per cementi armati viene calcolata a parte ed il volume di
tale acciaio deve essere detratto da quello del calcestruzzo.

Il compenso per i calcestruzzi e conglomerati cementizi include tutti i materiali, i macchinari, la
mano d'opera, le casseforme, i ponteggi, 'armatura e disarmo dei getti, I'eventuale rifinitura, le
lavorazioni speciali; 'uso di additivi, se richiesti, sara computato solo per la spesa dei materiali
escludendo ogni altro onere.

Le lastre ed opere particolari saranno valutate, se espressamente indicato, in base alla superficie
ed il prezzo fissato sara comprensivo di ogni onere necessario alla fornitura ed installazione.

Queste prescrizioni vengono applicate a qualunque tipo di struttura da eseguire e sono
comprensive di ogni onere necessario per la realizzazione di tali opere.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
Il conglomerato per opere in cemento armato verra valutato sulla base del volume effettivo senza



detrarre il volume del ferro.

Nel caso di elementi ornamentali gettati fuori opera il volume sara considerato in base al minimo
parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun elemento includendo anche il costo
dell’armatura metallica.

Nel prezzo del conglomerato cementizio armato sono compresi gli oneri delle prove, campionature
e controlli in cantiere e laboratorio previsti dalle vigenti specifiche.

ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A.

L’acciaio impiegato nelle strutture in cemento armato verra computato compreso nel prezzo del
conglomerato cementizio ed il prezzo sara comprensivo della sagomatura, della messa in opera, delle
giunzioni, delle legature, dei distanziatori e di ogni altra lavorazione richiesta dalle prescrizioni o dalla
normativa vigente.

MASSETTI

L’esecuzione di massetti di cemento a vista o massetti di sottofondo normali o speciali verra
computata secondo i metri cubi effettivamente realizzati e misurati a lavoro eseguito.

Il prezzo comprendera il conglomerato cementizio, le sponde per il contenimento del getto, la rete
elettrosaldata richiesta, la preparazione e compattazione delle superfici sottostanti, la lisciatura finale
con mezzi meccanici, la creazione di giunti e tutte le lavorazioni necessarie per 'esecuzione dei lavori
richiesti.

PAVIMENTI

| pavimenti verranno calcolati in base alle superfici comprese fra le pareti escludendo le zone non
pavimentate superiori a 0,30 mq. e le parti perimetrali sotto 'intonaco; i pavimenti dovranno, inoltre,
essere completi di ogni lavorazione necessaria eseguita con i mezzi e la mano d’opera richiesti per la
consegna dei lavori finiti compresi i ritocchi, i raccordi con I'intonaco, etc..

OPERE IN METALLO

Le opere in metallo (esclusi gli infissi per i quali si rimanda al paragrafo gia riportato) saranno
valutate, salvo altre prescrizioni, a peso e le quantita verranno stabilite sui manufatti completati prima
della loro posa in opera e della verniciatura.

Nei prezzi dei lavori in metallo sara compreso ogni onere per forniture accessorie, lavorazioni e
montaggio necessari a dare I'opera completa in ogni sua parte incluse anche le lavorazioni per la
predisposizione di eventuali ancoraggi su supporti murari o di altro tipo.

Il prezzo indicato per le opere in metallo o le tubazioni sara, inoltre, comprensivo di raccordi,
connessioni, giunti, ed ogni altro onere necessario alla completa esecuzione dei lavori indicati.

OPERE DI GIARDINAGGIO

Le opere di giardinaggio richieste verranno valutate:

a) a volume nel caso comprendano scavi o rinterri;

b) a superficie nel caso di sistemazioni o preparazioni di manti erbosi o terreni vegetali;

¢) ad unita per la valutazione delle singole essenze ai vari stadi di sviluppo.

Secondo quanto specificato dalle prescrizioni progettuali o contrattuali il prezzo fissato sara
comprensivo di tutte le lavorazioni necessarie per la loro completa esecuzione.

Art. 44
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le eventuali prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa
vigente sulla mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del
presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di



realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dal direttore dei
lavori.

Nel caso di lavori non previsti 0 non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire
dovranno essere preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori.

L’annotazione dei lavori in economia dovra essere effettuata dal direttore dei lavori o da persona
espressamente incaricata con le seguenti modalita:

— in caso di lavori a cottimo la registrazione delle lavorazioni eseguite dovra essere fatta sul libretto

delle misure;

— in caso di lavori in amministrazione la registrazione andra effettuata sulle liste settimanali
suddivise per giornate e provviste — le firme per quietanza dell’affidatario dovranno essere
apposte sulle stesse liste di registrazione.

Dopo 'annotazione provvisoria sul libretto delle misure o sulle liste settimanali dovra essere redatta,
su un apposito registro, una sintesi delle lavorazioni eseguite riportando, in ordine cronologico e per
ciascuna lavorazione, le risultanze dei libretti indicando:

— le partite dei fornitori a credito secondo le somministrazioni progressive;

— le riscossioni e pagamenti eseguiti secondo l'ordine di effettuazione e con i riferimenti alla

numerazione dei libretti e delle fatture.

Il prezzo relativo alla mano d’opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi
necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per lilluminazione, gli accessori, le spese
generali e 'utile dell’'appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine
operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, I'assistenza, la spesa per i
combustibili, I'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo,
lallontanamento dal cantiere e quantaltro si rendesse necessario per la piena funzionalita dei
macchinari durante tutto il periodo dei lavori e dopo la loro esecuzione.

Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in
cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi
d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese
generali, i trasporti, le parti danneggiate, I'utile dellappaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva
installazione delle quantita e qualita richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto
saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni del direttore dei lavori, a totale carico e spese
dell'appaltatore.

Art. 45
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti
contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale emanato con
D.M. 145/00 ( per gli articoli ancora in vigore), le norme U.N.l., C.N.R., C.E.I. e le altre norme tecniche
europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’'uso
pil generale, 'appaltatore dovra presentare, se richiesto, adeguate campionature almeno 60 giorni
prima dell’inizio dei lavori, ottenendo I'approvazione del direttore dei lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni di carattere generale del presente capitolato;

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente
capitolato;

d) dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche prescritte nei
modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.



Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle localita che
I'appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, ne sia
riconosciuta I'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L’appaltatore € obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dal direttore dei lavori sui
materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle
forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le
norme tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara adeguatamente verbalizzato.

L’appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal direttore dei lavori.

Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti o
si verificasse la necessita di cambiare le modalita o i punti di approvvigionamento, I'appaltatore sara
tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna
richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’'appaltatore e sostituite con altre rispondenti
ai requisiti richiesti.

L’'appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in
sede di collaudo provvisorio.

Art. 46
ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti presenti nelle opere da realizzare e la loro messa in opera, completa di ogni
categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, dovranno essere eseguiti nella totale
osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, delle
specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in
materia sportiva e di sicurezza. Si richiama espressamente il Regolamento Tecnico Internazionale per le
gare di atletica leggera della Fidal approvato dalla IAAF.

L’appaltatore & tenuto a presentare un’adeguata campionatura delle parti costituenti i vari impianti
nei tipi di installazione richiesti e idonei certificati comprovanti origine e qualita dei materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi delle prescrizioni stabilite dal presente
capitolato e verificate dal direttore dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a
cura e spese dell’appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L’appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di
essi, la cui accettazione effettuata dal direttore dei lavori non pregiudica i diritti che la stazione
appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per
l'opera e le sue parti.

Durante I'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle
opere murarie relative, I'appaltatore dovra osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in
materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando
fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate
durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dal direttore dei lavori, dovranno
essere prontamente riparate a totale carico e spese dell’appaltatore.

Art. 47
CATEGORIE DI LAVORO
DEFINIZIONI GENERALI

Tutte le categorie di lavoro indicate negli articoli seguenti dovranno essere eseguite nella completa
osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, della specifica normativa e delle leggi vigenti.

Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli gia riportati sull’osservanza delle leggi, le
responsabilita e gli oneri dell’appaltatore che, insieme alle prescrizioni definite negli articoli seguenti,



formano parte integrante del presente capitolato.

Art. 48
RILIEVI — CAPISALDI — TRACCIATI

Al momento della consegna dei lavori 'appaltatore dovra verificare la rispondenza dei piani quotati,
delle sezioni e dei profili di progetto allegati al contratto richiedendo gli eventuali chiarimenti necessari
alla piena comprensione di tutti gli aspetti utili finalizzati al corretto svolgimento dei lavori da eseguire.
Qualora, durante la consegna dei lavori, non dovessero emergere elementi di discordanza tra lo stato
dei luoghi e gli elaborati progettuali o I'appaltatore non dovesse sollevare eccezioni di sorta, tutti gli
aspetti relativi al progetto e al suo posizionamento sull'area prevista devono intendersi come
definitivamente accettati nei modi previsti e indicati negli elaborati progettuali.

Durante l'esecuzione delle opere sara onere dellappaltatore provvedere alla realizzazione e
conservazione di capisaldi di facile individuazione e delle opere di tracciamento e picchettazione delle
aree interessate dai lavori da eseguire; la creazione o la conservazione dei capisaldi necessari
all’esecuzione dei lavori sara effettuata con I'impiego di modine e strutture provvisorie di riferimento in
base alle quali si eseguira il successivo tracciamento.

Art. 49
DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONI PARZIALI

Prima di iniziare i lavori in oggetto I'appaltatore dovra accertare la natura, lo stato ed il sistema
costruttivo delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione, I'appaltatore disporra la tecnica piu
idonea, i mezzi d’opera, i macchinari e I'impiego del personale.

Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sara opportunamente
delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta
materiali.

Tutte le strutture pericolanti dovranno essere puntellate e tutti i vani balconi o aperture saranno
sbarrati dopo la demolizione di parapetti ed infissi.

Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilita
strutturale.

E tassativamente vietato I'impiego di mano d’opera sulle parti da demolire; nel caso in esame si
dovra procedere servendosi di appositi ponteggi indipendenti dalle zone di demolizione; tali ponteggi
dovranno essere dotati, ove necessario, di ponti intermedi di servizio i cui punti di passaggio siano
protetti con stuoie, barriere o ripari atti a proteggere lincolumita degli operai e delle persone di
passaggio nelle zone di transito publico provvedendo, inoltre, anche allinstallazione di segnalazioni
diurne e notturne.

Si dovranno anche predisporre, nel caso di edifici adiacenti esposti a rischi connessi con le
lavorazioni da eseguire, opportune puntellature o rinforzi necessari a garantire la piu completa sicurezza
di persone o cose in sosta o di passaggio nelle immediate vicinanze.

Particolari cautele saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici o elettrici.

In fase di demolizione dovra assolutamente evitarsi 'accumulo di materiali di risulta, sia sulle
strutture da demolire che sulle opere provvisionali o dovunque si possano verificare sovraccarichi
pericolosi.

I materiali di risulta dovranno percio essere immediatamente allontanati o trasportati in basso con
idonee apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti; sara, comunque, assolutamente
vietato il getto dall’alto dei materiali.

Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti e dimensioni
prescritte; qualora, per mancanza di accorgimenti o per errore, tali interventi venissero estesi a parti non
dovute, l'appaltatore sara tenuto, a proprie spese, al ripristino delle stesse ferma restando ogni
responsabilita per eventuali danni.

Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in oggetto, se non diversamente specificato, resteranno
di proprieta della Stazione appaltante fermo restando I'onere dell’appaltatore per la selezione, trasporto



ed immagazzinamento nelle aree fissate dal direttore dei lavori dei materiali utilizzabili ed il trasporto a
discarica di quelli di scarto.

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

La demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso dovra essere realizzata con
attrezzature dotate di frese a tamburo funzionanti a freddo e munite di nastro caricatore per la raccolta
del materiale di risulta.

E possibile, su autorizzazione del direttore dei lavori, utilizzare fresatrici a sistema misto
(preriscaldamento leggero).

Lo spessore di demolizione sara quello indicato dal direttore dei lavori e dovra essere mantenuto
costante in tutti i suoi punti; le misurazioni di tale spessore saranno ottenute dalla media delle altezze
verificate sulle pareti laterali e quelle delle zone centrali del cavo.

Tutto il materiale prelevato con le fresatrici dovra risultare idoneo per il confezionamento di nuovo
conglomerato. Dopo il passaggio delle fresatrici la superficie trattata dovra essere regolare e di livello
costante nei vari punti e totalmente priva di residui di fresatura.

La pulizia delle superfici fresate dovra essere effettuata con macchine dotate di spazzole rotanti e
dispositivi di aspirazione; alla fine di tale operazione il piano dovra risultare perfettamente liscio e pulito.

Tutte le pareti dei giunti longitudinali dovranno essere perfettamente verticali, rettilinee e prive di
frastagliature di sorta.

Il direttore dei lavori dovra verificare, prima della posa in opera dei nuovi strati di conglomerato a
riempimento del cavo cosi ottenuto, I'effettiva pulizia del cavo stesso e I'uniformita del rivestimento della
mano di attacco in legante bituminoso.

DEMOLIZIONE DI MASSICCIATE

La demolizione totale o parziale di massicciate o di pavimentazioni stradali di qualsiasi dimensione
dovra essere eseguita con mezzi meccanici e dovra prevedere, a cura e spese dell’appaltatore, il carico
ed il trasporto di tutto il materiale di risulta presso aree regolarmente predisposte in tal senso.

Art. 50
SCAVI E RILEVATI

Tutti gli scavi e rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, incluse la formazione di cunette, accessi,
rampe e passaggi saranno in accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni del direttore dei
lavori.

Nell’esecuzione degli scavi si dovra procedere alla rimozione di qualunque cosa possa creare
impedimento o pericolo per le opere da eseguire, le sezioni degli scavi dovranno essere tali da impedire
frane o smottamenti e si dovranno approntare le opere necessarie per evitare allagamenti e
danneggiamenti dei lavori esequiti.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi sara avviato a discarica; qualora si rendesse
necessario il successivo utilizzo, di tutto o parte dello stesso, si provvedera ad un idoneo deposito
nellarea del cantiere.

Durante I'esecuzione degli scavi sara vietato, salvo altre prescrizioni, 'uso di esplosivi e, nel caso
che la natura dei lavori o le specifiche prescrizioni ne prevedessero l'uso, il direttore dei lavori
autorizzera, con comunicazione scritta, tali interventi che saranno eseguiti dall’appaltatore sotto la sua
piena responsabilita per eventuali danni a persone o cose e nella completa osservanza della normativa
vigente a riguardo.

Qualora fossero richieste delle prove per la determinazione della natura delle terre e delle loro
caratteristiche, I'appaltatore dovra provvedere, a suo carico, all’esecuzione di tali prove sul luogo o
presso i laboratori ufficiali indicati dal direttore dei lavori.

DISERBI-TAGLIO PIANTE
Il trattamento di pulizia dei terreni vegetali con presenza di piante infestanti dovra essere eseguito



con un taglio raso terra della vegetazione di qualsiasi essenza e piu precisamente erbacea, arbustiva e
legnosa da eseguire nelle parti pianeggianti, entro 'alveo, sugli argini, sulle scarpate, nelle golene e nel
fondo dei fossi includendo anche la dicioccatura, I'estrazione dall’alveo di tutti i prodotti derivati dal taglio
(sterpaglie, rovi, etc.) e trasporto a discarica oppure, se consentito, eliminazione per combustione fino
alla completa pulizia delle aree interessate.

PROTEZIONE SCAVI

Barriera provvisoria a contorno e difesa di scavi ed opere in acqua, sia per fondazioni che per opere
d’arte, per muri di difesa o di sponda da realizzare mediante infissione nel terreno di pali di abete o pino,
doppia parete di tavoloni di abete, traverse di rinforzo a contrasto tra le due pareti, tutti i materiali
occorrenti, le legature, le chiodature e gli eventuali tiranti.

SCAVI DI SBANCAMENTO

Saranno considerati scavi di sbancamento quelli necessari per le sistemazioni del terreno, per la
formazione di cassonetti stradali, giardini, piani di appoggio per strutture di fondazione e per l'incasso di
opere poste al di sopra del piano orizzontale passante per il punto piu basso del terreno naturale o di
trincee e scavi preesistenti ed aperti almeno da un lato.

Saranno, inoltre, considerati come sbancamento tutti gli scavi a sezione tale da consentire
I'accesso, con rampe, ai mezzi di scavo ed a quelli per il trasporto dei materiali di risulta.

SCAVI PER FONDAZIONI

Saranno considerati scavi per fondazioni quelli posti al di sotto del piano orizzontale passante per il
punto piu basso del terreno naturale o di trincee e scavi preesistenti, a pareti verticali e sezione
delimitata al perimetro delle fondazioni; verranno considerati come scavi di fondazione anche quelli per
fogne e condutture con trincee a sezione obbligata.

Le pareti degli scavi saranno prevalentemente verticali e, se necessario, I'appaltatore dovra
provvedere al posizionamento di puntelli e paratie di sostegno e protezione, restando pienamente
responsabile di eventuali danni a persone o cose provocati da cedimenti del terreno; i piani di
fondazione dovranno essere perfettamente orizzontali e il direttore dei lavori potra richiedere ulteriori
sistemazioni dei livelli, anche se non indicate nei disegni di progetto, senza che l'appaltatore possa
avanzare richieste di compensi aggiuntivi.

Tutti gli scavi eseguiti dall’appaltatore, per la creazione di rampe o di aree di manovra dei mezzi, al
di fuori del perimetro indicato, non saranno computati nell’appalto e dovranno essere ricoperti, sempre a
carico dell’appaltatore, a lavori eseguiti.

Negli scavi per condotte o trincee che dovessero interrompere il flusso dei mezzi di cantiere o del
traffico in generale, 'appaltatore dovra provvedere, a suo carico, alla creazione di strutture provvisorie
per il passaggio dei mezzi e dovra predisporre un programma di scavo opportuno ed accettato dal
direttore dei lavori.

Per gli scavi eseguiti sotto il livello di falda su terreni permeabili € con uno strato d’acqua costante
fino a 20 cm. dal fondo dello scavo, I'appaltatore dovra provvedere, a sue spese, all’estrazione della
stessa; per scavi eseguiti a profondita maggiori di 20 cm. dal livello superiore e costante dell’acqua e
qualora non fosse possibile creare dei canali di deflusso, saranno considerati scavi subacquei e
computati come tali.

Le suddette prescrizioni non si applicano per gli scavi in presenza d’acqua proveniente da
precipitazioni atmosferiche o rotture di condotte e per i quali I'appaltatore dovra provvedere, a sue
spese, allimmediata estrazione dell’acqua ed alla riparazione dei danni eventualmente causati.

Tutte le operazioni di rinterro dovranno sempre essere autorizzate dal direttore dei lavori.

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Da eseguire con mezzo meccanico (0, per casi particolari, a mano) in rocce di qualsiasi natura o



consistenza, sia sciolte che compatte con resistenza allo schiacciamento fino a 12 N/mmq. (ca. 120
kgf/cmq.), asciutte o bagnate, anche se miste a pietre, compreso il taglio e la rimozione di radici e
ceppaie, comprese le opere di sicurezza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta
inclusa anche I'eventuale selezione di materiale idoneo per rilevati e da depositare in apposita area
allinterno del cantiere.

SCAVI PER IMPIANTI DI MESSA A TERRA

— Realizzazione di uno scavo eseguito da mezzo meccanico, con ripristino del terreno (o del manto
bituminoso) per la posa in opera di corda di rame per impianti di dispersione di terra e posa del
conduttore ad una profondita di almeno mt. 0,50 da eseguire sia su terreno di campagna che su manto
bituminoso.

— Realizzazione di uno scavo eseguito a mano, con ripristino del terreno (del manto bituminoso o
del selciato) per la posa in opera di corda di rame per impianti di dispersione di terra e posa del
conduttore ad una profondita di almeno mt. 0,50 da eseguire sia su terreno di campagna che su manto
bituminoso.

RINTERRI

| rinterri 0 riempimenti di scavi dovranno essere eseguiti con materiali privi di sostanze organiche
provenienti da depositi di cantiere o da altri luoghi comunque soggetti a controllo da parte del direttore
dei lavori e dovranno comprendere:

— spianamenti e sistemazione del terreno di riempimento con mezzi meccanici oppure a mano;

— compattazione a strati non superiori ai 30 cm. di spessore;

— bagnatura ed eventuali ricarichi di materiale da effettuare con le modalita gia indicate.

Art. 51
PONTEGGI — STRUTTURE DI RINFORZO

Tutti i ponteggi e le strutture provvisorie di lavoro dovranno essere realizzati in completa conformita
con la normativa vigente per tali opere e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

1) Ponteggi metallici - dovranno rispondere alle seguenti specifiche:

— tutte le strutture di questo tipo con altezze superiori ai mt. 20 dovranno essere realizzate sulla
base di un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato;

— il montaggio di tali elementi sara effettuato da personale specializzato;

— gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, appoggi) dovranno essere contrassegnati con il marchio
del costruttore;

— sia la struttura nella sua interezza che le singole parti dovranno avere adeguata certificazione
ministeriale;

— tutte le aste di sostegno dovranno essere in profilati senza saldatura;

— la base di ciascun montante dovra essere costituita da una piastra di area 18 volte superiore
allarea del poligono circoscritto alla sezione di base del montante;

— il ponteggio dovra essere munito di controventature longitudinali e trasversali in grado di resistere
a sollecitazioni sia a compressione che a trazione;

— dovranno essere verificati tutti i giunti tra i vari elementi, il fissaggio delle tavole dell'impalcato, le
protezioni per il battitacco, i corrimano e le eventuali mantovane o reti antidetriti.

2) Ponteggi a sbalzo - saranno realizzati, solo in casi particolari, nei modi seguenti:

— le traverse di sostegno dovranno avere una lunghezza tale da poterle collegare tra loro, all'interno
delle superfici di aggetto, con idonei correnti ancorati dietro la muratura dell’eventuale prospetto servito
dal ponteggio;

— il tavolato dovra essere aderente e senza spazi o distacchi delle singole parti e non dovra, inoltre,
sporgere per piu di 1,20 mt..

3) Puntellature - dovranno essere realizzate con puntelli in acciaio, legno o tubolari metallici di varia



grandezza solidamente ancorati nei punti di appoggio, di spinta e con controventature che rendano
solidali i singoli elementi; avranno un punto di applicazione prossimo alla zona di lesione ed una base di
appoggio ancorata su un supporto stabile.

4) Travi di rinforzo - potranno avere funzioni di rinforzo temporaneo o definitivo e saranno costituite
da elementi in legno, acciaio o lamiere con sezioni profilate, sagomate o piene e verranno poste in opera
con adeguati ammorsamenti nella muratura, su apposite spallette rinforzate o con ancoraggi adeguati
alle varie condizioni di applicazione.

Art. 52
SISTEMI DI PULITURA DEI MATERIALI

Nelle operazioni di pulitura dei singoli materiali 'appaltatore dovra osservare, con la massima cura,
le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche allegate al progetto e le richieste del direttore dei lavori; tali
indicazioni sono rivolte alla rimozione di sostanze patogene dalle superfici esposte la cui azione produce
un deterioramento costante delle parti attaccate.

In considerazione del fatto che molto spesso gli interventi di pulitura vengono effettuati su materiali
gia molto degradati tutte queste operazioni dovranno essere precedute da un attento esame delle cause
e dello stato di fatto riscontrabile sulle parti da trattare per poi effettuare dei trattamenti adeguati al
ripristino senza causare danneggiamenti di natura meccanica o chimica alle superfici interessate.

Gli interventi di pulitura da utilizzare sono indicati nei seguenti tre ordini:

1) primo livello di pulitura con il quale si provvedera alla rimozione di parti incoerenti (particelle
atmosferiche e terrose) accumulate per gravita, in conseguenza di precipitazioni atmosferiche o per
risalita capillare con depositi salini;

2) secondo livello di pulitura rivolto alla rimozione di depositi composti da sostanze allogene
accumulate con depositi atmosferici penetrati in profondita o con presenza di sali che tendono a legarsi
meccanicamente alla superficie dei materiali esposti alterandone in minima parte la natura chimica;

3) terzo livello di pulitura che riguarda la rimozione dello strato superficiale alterato da sostanze
esterne che hanno provocato una mutazione chimica dello strato stesso che genera fenomeni di
reazione quali 'ossido di ferro (ruggine) che si forma sulle superfici metalliche o prodotti gessosi (croste)
che si formano su materiali lapidei con azione progressiva nel tempo.

SISTEMI DI PULITURA

Prima di procedere alla scelta del sistema di pulitura si dovra valutare lo stato di degrado del
materiale da trattare che potrebbe essere, in caso di deterioramento profondo del supporto, fortemente
danneggiato dallo stesso intervento di pulitura; in questi casi, secondo le indicazioni del direttore dei
lavori, si dovranno eseguire dei preventivi consolidamenti, anche temporanei, del supporto stesso per
consentire I'esecuzione delle operazioni previste senza causare ulteriori distacchi dei materiali originari.

La rimozione dei materiali superficiali potra essere effettuata anche con un’azione di pulizia
estremamente leggera eseguita con spazzole, scope di saggina o aria compressa; per la rimozione di
depositi fortemente legati al supporto originario si dovra procedere con l'impiego di tecniche piu
complesse indicate nel seguente elenco.

a) Sabbiatura

Sara utilizzata su superfici molto compatte utilizzando abrasivi naturali e pressioni ridotte (500-2000
g/mq.) oppure, preferibilmente, su superfici metalliche ossidate o verniciate, per la rimozione di
tinteggiature su superfici lignee sempre sulla base di opportune calibrature di abrasivi e pressioni di
esercizio eseguite secondo le specifiche tecniche o le indicazioni del direttore dei lavori.

La sabbiatura non dovra essere impiegata per la pulizia di materiali e superfici porose mentre & fatto
espresso divieto di uso dell’idrosabbiatura, della sabbiatura ad alta pressione, di acqua o vapore ad alta
pressione e di interventi di pulizia eseguiti con spazzole metalliche, dischi o punte abrasive.

b) Interventi con il laser

Dovranno essere effettuati con un’apparecchiatura laser ad alta precisione in grado di rimuovere
depositi carbogessosi da marmi e materiali di colore chiaro; il trattamento sara eseguito con esposizione
dei depositi di colore scuro al laser per ottenere un innalzamento della temperatura che consente la loro



vaporizzazione senza alcuna trasmissione di temperatura o vibrazioni alle superfici chiare circostanti
dello stesso materiale.

¢) Acqua nebulizzata

Questo procedimento dovra essere ottenuto con 'atomizzazione dellacqua a bassa pressione (3-4
atmosfere) con una serie di ugelli che consentano di irrorare acqua (deionizzata) e di orientarla verso le
parti da trattare nei tempi e modi stabiliti dalle specifiche tecniche o allegate ai materiali stessi. Tutti i
circuiti dovranno essere di portata, materiali e caratteristiche adeguate al loro uso o destinazione.
Lirrorazione dovra essere compiuta ad una temperatura di 3 atmosfere (con particelle d’acqua di 5-10
micron), le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite ad una temperatura esterna di almeno 14
gradi centigradi e non potranno protrarsi oltre le 4 ore consecutive di trattamento su una stessa
superficie.

d) Argille assorbenti

Se prescritto 0 qualora non fosse possibile utilizzare sistemi con acqua a dispersione si dovranno
eseguire le operazioni di pulizia con impacchi di argille speciali (silicati idrati di magnesio, bentonite)
previa bagnatura del materiale con acqua distillata. La granulometria dell’argilla dovra essere di 100-220
Mesh e dovra avere una consistenza tale da permettere la lavorazione su strati di 2-3 cm. che dovranno
essere applicati alle superfici da trattare.

e) Ultrasuoni

Potranno essere utilizzati solo in condizioni di trasmissioni delle onde sonore con veicolo liquido
(acqua) poste sotto controllo strumentale e della direzione lavori; durante le varie fasi di applicazione
degli ultrasuoni si dovranno evitare, in modo assoluto, lesioni o microfratture del materiale trattato
intervenendo sulle varie zone in modo graduale e controllato.

f) Sistemi di tipo chimico

Nel caso di rimozione di depositi sedimentati su alcune superfici (murature e paramenti) si potranno
utilizzare sistemi di tipo chimico caratterizzati dall'impiego di reagenti (carbonati di ammonio e di sodio)
da applicare con supporti di carta giapponese tenuti a contatto con le superfici con tempi che oscillano
dai pochi secondi a qualche decina di minuti.

Le superfici dei materiali da trattare potranno essere pulite anche con l'uso delle seguenti
applicazioni:

— acidi (cloridrico, fosforico, fluoridrico);

— alcali (bicarbonato di ammonio e di sodio) a ph 7-8 che non dovranno, tuttavia, essere applicati su
calcari o marmi porosi a causa della conseguente formazione di sali che potrebbe seguire;

— carbonato di ammonio da diluire al 20% in acqua per I'eliminazione dei sali di rame;

— solventi basici necessari per la eliminazione degli oli;

— solventi clorurati per la rimozione delle cere.

| seguenti prodotti, ad azione piu incisiva, dovranno essere utilizzati sotto la stretta sorveglianza del
direttore dei lavori e con la massima cura e attenzione a causa delle alterazioni che potrebbero causare
anche sulle parti integre delle superfici da trattare; tali materiali sono:

— impacchi biologici (a base ureica) da utilizzare per la rimozione di depositi su materiali lapidei che
dovranno essere applicati in impasti argillosi stesi sulle superfici e ricoperti con fogli di polietilene; la
durata del trattamento potra variare dai 20 ai 40 giorni in funzione delle prove eseguite prima
dell'intervento proprio per valutare i tempi strettamente necessari a rimuovere esclusivamente i depositi
senza danneggiare il supporto;

— sverniciatori (metanolo, toluene, ammoniaca per vernici) necessari alla rimozione di strati di
vernice e smalto applicata su supporti di legno o metallo; le modalita di applicazione dovranno essere
con pennello o similari purché sia garantita una pellicola di spessore minimo che dovra essere rimossa,
insieme alle parti da distaccare, dopo ca. 1 ora dall’applicazione.

INTERVENTI DI BONIFICA E PULIZIA DA VEGETAZIONE
Sono previsti i seguenti interventi per la rimozione di sostanze e formazioni vegetative accumulate



sulle superfici esposte agli agenti atmosferici:

— Eliminazione di macro e microflora

Gli interventi necessari alla rimozione di formazioni di macro e microflora (muschi, alghe, licheni,
radici di piante infestanti) dovranno essere effettuati meccanicamente o con 'uso di disinfestanti, liquidi e
in polvere, che dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) azione selettiva e limitata alle specie da eliminare;

b) tossicita ridotta verso I'ambiente in modo da non alterare per tempi lunghi I'equilibrio del terreno
interessato dall’azione del disinfestante;

c) breve durata dell'attivita chimica.

La disinfestazione contro la presenza di alghe cianoficee e coloroficee dovra essere effettuata con
sali di ammonio quaternario (cloruri di alchildimetilbenzilammonio), con formolo, con fenolo, con
composti di rame (solfato di cupitetramina) e sali sodici. | trattamenti saranno lasciati agire per due giorni
e dovranno essere seguiti da lavaggi approfonditi; nel caso di efficacia parziale potranno essere ripetuti
piu volte sempre con le stesse precauzioni gia indicate.

Qualora non fosse possibile utilizzare trattamenti di natura chimica per la rimozione di infestanti su
murature, pareti e superfici similari si potra ricorrere alle applicazioni di radiazioni ultraviolette, con
specifiche lunghezze d’onda, generate da lampade da 40 W poste a ca. 10-20 cm di distanza dalla
superficie interessata con applicazioni della durata di una settimana ininterrotta.

Nel caso di muschi e licheni, dopo una prima rimozione meccanica eseguita con spatole morbide
per non danneggiare le superfici sottostanti dovra essere applicata una soluzione acquosa all’'1-2% di
ipoclorito di litio.

Questi tipi di trattamenti dovranno essere eseguiti dopo accurate indagini sulla natura del terreno e
sul tipo di azione da svolgere oltre all'adozione di tutte le misure di sicurezza e protezione degli operatori
preposti allapplicazione dei prodotti.

— Eliminazione di piante infestanti

Nel caso di piante o arbusti i cui impianti radicali siano penetrati all'interno di fessure o giunti di
murature potranno essere utilizzati due sistemi di rimozione che sono di natura meccanica o chimica e
che possono essere impiegati separatamente o in azione combinata in relazione alle valutazioni
effettuate dal direttore dei lavori.

L’azione meccanica dovra essere svolta mediante I'estirpazione delle piante con radici piu piccole e
la cui rimozione non danneggi ulteriormente le murature infestate oppure con il taglio di tutti gli arbusti
emergenti dalle murature stesse; dopo questo tipo di intervento si procedera all’applicazione di
disinfestanti chimici in polvere, gel o liquidi necessari alla definitiva neutralizzazione dell’azione delle
radici.

Tutte le applicazioni di disinfestanti chimici eseguite sia separatamente che in combinazione con
I'estirpazione meccanica dovranno rispettare le prescrizioni gia indicate per tali sostanze oltre alle
specifiche aggiuntive necessarie per interventi su murature o manufatti di vario tipo:

a) azione selettiva e limitata alle specie da eliminare;

b) tossicita ridotta verso I'ambiente in modo da non alterare per tempi lunghi I'equilibrio delle parti
interessate dall’azione del disinfestante;

c) breve durata dell’attivita chimica;

d) totale assenza di prodotti o componenti in grado di danneggiare le parti murarie o le malte di
collegamento;

e) atossicita nei riguardi dell’'uomo;

f) totale assenza di fenomeni inquinanti nei confronti delle acque superficiali e profonde.

| prodotti utilizzabili per la disinfestazione chimica dovranno sempre essere utilizzati con le dovute
cautele per la salvaguardia delle superfici di applicazione; dopo 60 giorni dal primo impiego si dovra
procedere ad un controllo dei risultati. | disinfestanti usati pit comunemente sono i seguenti:

— Clorotriazina

Prodotto in polvere (Primatol M50) della terza classe tossicologica, scarsamente solubile e molto
stabile, esercita la sua azione quasi esclusivamente a livello delle radici e potra essere impiegato sia per
il trattamento di infestanti a foglia larga (dicotiledoni) che a foglia stretta (graminacee).



— Metositriazina in polvere (Primatol 3588), della terza classe tossicologica ed ha caratteristiche di
forte penetrabilita nel terreno e potra essere utilizzato per infestanti molto resistenti o per applicazioni
murarie.

Art. 53
FONDAZIONI

Tutte le opere di fondazione dovranno essere realizzate conformemente ai disegni di progetto e la
preparazione, la posa in opera, i getti di conglomerato, le armature, etc. saranno eseguiti nella completa
osservanza della normativa vigente e delle eventuali prescrizioni integrative del direttore dei lavori.

Tutte le opere di fondazione dovranno essere realizzate conformemente ai disegni di progetto e la
preparazione, la posa in opera, il consolidamento, i getti di conglomerato, le armature, etc. saranno
eseguiti nella completa osservanza della normativa vigente e delle eventuali prescrizioni del direttore dei
lavori.

Prima di dare corso a lavori di consolidamento si dovra procedere ad una verifica della consistenza
delle strutture di fondazione oggetto dellintervento; tale verifica sara eseguita con degli scavi verticali in
aderenza alle murature perimetrali con saggi di larghezza da 1 a 2 metri fino alla profondita necessaria
ad una completa analisi dello stato delle strutture e dei materiali.

Art. 54
OPERE IN CEMENTO ARMATO

| conglomerati cementizi, gli acciai, le parti in metallo dovranno essere conformi alla normativa
vigente in materia e alle prescrizioni richiamate dal presente capitolato per tutte le opere in cemento
armato, cemento armato precompresso e strutture metalliche.

Le prescrizioni di cui sopra verranno quindi applicate a solai, coperture, strutture verticali e
orizzontali e a complessi di opere, omogenee o miste, che assolvono una funzione statica con I'impiego
di qualunque tipo di materiale.

Tutte le fasi di lavoro sui conglomerati e strutture in genere saranno oggetto di particolare cura da
parte dell’'appaltatore nell’assoluto rispetto delle qualita e quantita previste.

LEGANTI

Nelle opere in oggetto dovranno essere impiegati esclusivamente i leganti idraulici definiti come
cementi dalle disposizioni vigenti in materia.

Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualita, provenienza e
dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i
materiali andranno stoccati in luoghi idonei.

Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle
eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dal direttore dei lavori.

| cementi saranno del tipo:

a) cementi normali e ad alta resistenza;

b) cementi alluminosi;

¢) cementi per sbarramenti di ritenuta.

| cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall'impasto, termine
presa dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato
e delle quantita e rapporti di impasto.

| cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30' dallimpasto, termine presa dopo 10 ore e
resistenze analoghe ai cementi normali.

| cementi per sbarramenti di ritenuta avranno un inizio presa dopo 45' dall’impasto, termine presa
dopo 12 ore e resistenze massime (dopo 90 giorni) di 34 N/mmgq. (350 Kg./cmq_.).

INERTI



Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi non friabili,
non gelivi e privi di sostanze organiche, argillose o di gesso; saranno classificati in base alle dimensioni
massime dell’elemento piu grosso.

Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria saranno soggette alla preventiva
approvazione del direttore dei lavori.

La curva granulometrica dovra essere studiata in modo tale da ottenere la lavorabilita richiesta alle
miscele, in relazione al tipo di impiego e la massima compattezza necessaria all'ottenimento delle
resistenze indicate.

SABBIA

La sabbia da usare nelle malte e nei calcestruzzi non dovra contenere sostanze organiche, dovra
essere di qualita silicea, quarzosa, granitica o calcarea, avere granulometria omogenea e proveniente
da frantumazione di rocce con alta resistenza a compressione; la perdita di peso, alla prova di
decantazione, non dovra essere superiore al 2%. La sabbia utilizzata per conglomerati cementizi dovra
essere conforme a quanto previsto nellAll. 1 del D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. 1 p.to 1.2 del D.M. 9
gennaio 1996.

ACQUA

Dovra essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche, priva di sali (in particolare
cloruri e solfati) e non aggressiva con un pH compreso tra 6 € 8 ed una torbidezza non superiore al 2%,
quella usata negli impasti cementizi non dovra presentare tracce di sali in percentuali dannose, in
particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%. & tassativamente vietato I'impiego di
acqua di mare per calcestruzzi armati e per le strutture con materiali metallici soggetti a corrosione.

CASSEFORME

Le casseforme, di qualsiasi tipo, dovranno presentare deformazioni limitate (coerenti con le
tolleranze richieste per i manufatti), avere rigidita tale da evitare forti ampiezze di vibrazione durante il
costipamento evitando variazioni dimensionali delle superfici dei singoli casseri che dovranno, inoltre,
essere accuratamente pulite dalla polvere o qualsiasi altro materiale estraneo, sia direttamente che
mediante getti d’aria, acqua o vapore.

Per getti su superfici con inclinazione sull’'orizzontale maggiore di 30°C deve essere previsto il
controcassero (oppure una rete sufficiente a tenere in forma il calcestruzzo).

Nelle zone dei casseri in cui si prevede, dato il loro particolare posizionamento o conformazione, la
formazione di bolle d’aria, si dovranno prevedere fori o dispositivi tali da permetterne la fuoriuscita.

Prima del getto verranno eseguiti, sulle casseforme predisposte, controlli della stabilita, delle
dimensioni, della stesura del disarmante, della posa delle armature e degli inserti; controlli piu accurati
andranno eseguiti, sempre prima del getto, per la verifica dei puntelli (che non dovranno mai poggiare su
terreno gelato), per 'esecuzione dei giunti, dei fissaggi e delle connessioni dei casseri.

Le casseforme saranno realizzate in legno, plastica, calcestruzzo e metallo.

CASSEFORME IN LEGNO (tavole)

Saranno costituite da tavole di spessore non inferiore a 25 mm., di larghezza standard esenti da
nodi o tarlature ed avendo cura che la direzione delle fibre non si scosti dalla direzione longitudinale
della tavola.

L’assemblaggio delle tavole verra eseguito con giunti, tra I'una e laltra, di 1/3mm. (per la
dilatazione) dai quali non dovra fuoriuscire 'impasto; si dovranno prevedere (per evitare la rottura degli
spigoli) listelli a sezione triangolare disposti opportunamente all'interno dei casseri.

Il numero dei reimpieghi previsto & di 4 o 5.

CASSEFORME IN LEGNO (pannelli)



Verranno usati pannelli con spessore non inferiore ai 12 mm., con le fibre degli strati esterni
disposte nella direzione portante, con adeguata resistenza agli urti e all’abrasione.
Il numero dei reimpieghi da prevedere & di 20 ca.

STOCCAGGIO (tavole o pannelli)

Il legname dovra essere sistemato in cataste su appoggi con altezza dal terreno tale da consentire
una sufficiente aereazione senza introdurre deformazioni dovute alle distanze degli appoggi.

Le cataste andranno collocate in luoghi al riparo dagli agenti atmosferici e protette con teli
impermeabili; la pulizia del legname (estrazione chiodi, raschiamento dei residui di malta, etc.) dovra
avvenire immediatamente dopo il disarmo e, comunque, prima dell’accatastamento o del successivo
impiego.

CASSEFORME IN PLASTICA

Verranno usate per ottenere superfici particolarmente lisce, non dovranno essere usate per getti
allaperto; dovra essere posta estrema attenzione alla preparazione delle superfici interne dei casseri
evitando eccessiva durezza e levigatura delle stesse (per impedire la formazione di ragnatele e simili
dovute all’effetto della vibrazione dell'impasto).

Il materiale di sigillatura dei giunti dovra essere compatibile con quello dei casseri; il numero dei
reimpieghi da prevedere & 50/60.

CASSEFORME METALLICHE

Nel caso di casseri realizzati con metalli leggeri (alluminio o magnesio) si dovranno impiegare delle
leghe idonee ad evitare la corrosione dovuta al calcestruzzo umido; particolare attenzione sara posta
alla possibile formazione di coppie galvaniche derivanti dal contatto con metalli differenti in presenza di
calcestruzzo fresco.

Nel caso di casseri realizzati in lamiere d’acciaio piane o sagomate, dovranno essere usati
opportuni irrigidimenti e diversi trattamenti della superficie interna (lamiera levigata, sabbiata o grezza di
laminazione) con il seguente numero di reimpieghi:

— lamiera levigata 2

— lamiera sabbiata 10

— lamiera grezza di laminazione oltre i 10

Queste casseforme potranno essere costituite da pannelli assemblati o da impianti fissi
specificamente per le opere da eseguire (tavoli ribaltabili, batterie, etc.), i criteri di scelta saranno legati
al numero dei reimpieghi previsto, alla tenuta dei giunti, alle tolleranze, alle deformazioni, alla facilita di
assemblaggio ed agli standards di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

ARMATURA

Oltre ad essere conformi alle norme vigenti (D.M. 9 gennaio 1996), le armature non dovranno
essere ossidate o soggette a difetti e fenomeni di deterioramento di qualsiasi natura.

ACCIAI PER CEMENTO ARMATO

Tali acciai dovranno essere esenti da difetti che possano pregiudicare l'aderenza con |l
conglomerato e risponderanno alla normativa vigente per I'esecuzione delle opere in cemento armato
normale e precompresso e le strutture metalliche.

Le stesse prescrizioni si applicano anche agli acciai in fili lisci o nervati, alle reti elettrosaldate ed ai
trefoli per cemento armato precompresso.



ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE

Dovranno essere conformi alla normativa citata al punto precedente ed avere le caratteristiche
specifiche per gli acciai per strutture saldate, per getti e per bulloni e piastre di fissaggio.

ADDITIVI

Tutti gli additivi da usare per calcestruzzi e malte (aereanti, acceleranti, fluidificanti, etc.) dovranno
essere conformi alla normativa specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate.

Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantita (inferiori al 2% del peso del legante), secondo le
indicazioni delle case produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari per la verifica dei vari
tipi di materiali e delle relative caratteristiche.

ADDITIVI RITARDANTI

Sono quelli che variano la velocita iniziale delle reazioni tra I'acqua ed il legante, aumentando il
tempo necessario per passare dallo stato plastico a quello rigido senza variare le resistenze
meccaniche; saranno costituiti da miscele di vario tipo da usare secondo le prescrizioni indicate. Non &
consentito 'uso del gesso o dei suoi composti.

ADDITIVI ACCELERANTI

Sono quelli che aumentano la velocita delle reazioni tra 'acqua ed il legante accelerando lo sviluppo
delle resistenze; saranno costituiti da composti di cloruro di calcio o simili in quantita varianti dallo 0,5 al
2% del peso del cemento, in accordo con le specifiche delle case produttrici, evitando quantita inferiori
(che portano ad un effetto inverso) o quantita superiori (che portano ad eccessivo ritiro).

Non & consentito I'uso della soda.

ADDITIVI FLUIDIFICANTI

Riducono le forze di attrazione tra le particelle del legante, aumentano la fluidita degli impasti e
comportano una riduzione delle quantita d’acqua nell’'ordine del 10%; saranno di uso obbligatorio per il
calcestruzzo pompato, per getti in casseforme strette od in presenza di forte densita di armatura.

ADDITIVI COLORANTI

| coloranti utilizzati per il calcestruzzo sono generalmente costituiti da ossidi e dovranno avere
requisiti di resistenza agli alcali, alla luce, capacita colorante, mancanza di sali solubili in acqua; sono
impiegati, generalmente, i seguenti:

- giallo: ossido di ferro giallo, giallo cadmio,etc.;

—  rosso: ossido di ferro rosso, ocra rossa;

—  bleu: manganese azzurro, cobalto azzurro, etc.;

—  grigio: ossido di cromo grigio, idrossido di cromo, etc.;

—  marrone: terra di siena, ossido marrone;

—  nero: ossido di ferro nero;

—  bianco: calcare, ossido di titanio.

ADDITIVI PLASTIFICANTI

La loro azione consiste nel migliorare la viscosita e la omogeneizzazione delle malte e dei
calcestruzzi, consentendo una riduzione della quantita d’acqua immessa nell'impasto senza ridurre il
grado di lavorabilita. Le sostanze utilizzate per la preparazione degli additivi plastificanti sono I'acetato di
polivinile, la farina fossile e la bentonite.



ADDITIVI AEREANTI

Sono caratterizzati da soluzioni alcaline di sostanze tensioattive (in quantita di 40-60 ml. per ogni
100 kg. di cemento) necessari a migliorare la lavorabilita generando delle occlusioni d’aria che non
dovranno, comunque, superare il 4-6% del volume del calcestruzzo per non alterare la resistenza
meccanica dell'impasto indurito.

RIDUTTORI D’ACQUA

Sono composti da lattici in dispersione d’acqua caratterizzati da particelle di copolimeri di stirolo-
butadiene che hanno come effetto quello di ridurre la quantita d’acqua necessaria per gli impasti
migliorando cosi le caratteristiche finali delle malte; le quantita di applicazione sono di ca. 6-12 litri di
lattice per ogni 50 kg. di cemento.

DISARMANTI

Le superfici dei casseri andranno sempre preventivamente trattate mediante applicazione di
disarmanti che dovranno essere applicabili con climi caldi o freddi, non dovranno macchiare il
calcestruzzo o attaccare il cemento, eviteranno la formazione di bolle d’aria, non dovranno pregiudicare
successivi trattamenti delle superfici; potranno essere in emulsioni, olii minerali, miscele e cere.

Le modalita di applicazione di questi prodotti dovranno essere conformi alle indicazioni delle case
produttrici od alle specifiche prescrizioni fissate; in ogni caso I'applicazione verra effettuata prima della
posa delle armature, in strati sottili ed in modo uniforme. Si dovra evitare accuratamente I'applicazione di
disarmante alle armature.

IMPASTI

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dellimpasto dovranno
essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del
conglomerato.

L’impiego di additivi dovra essere effettuato sulla base di controlli sulla loro qualita, aggressivita ed
effettiva rispondenza ai requisiti richiesti.

Il quantitativo dovra essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acqua-cemento e
considerando anche le quantita d’acqua presenti negli inerti; la miscela ottenuta dovra quindi rispondere
alla necessaria lavorabilita ed alle caratteristiche di resistenza finali previste dalle prescrizioni.

L’impasto verra effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire I'effettivo controllo sul
dosaggio dei vari materiali; 'impianto dovra, inoltre, essere sottoposto a periodici controlli degli strumenti
di misura che potranno anche essere verificati, su richiesta del direttore dei lavori, dai relativi uffici
abilitati.

CAMPIONATURE

Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti per I'opera, il direttore dei
lavori fara prelevare, nel luogo di esecuzione, campioni provenienti dagli impasti usati nelle quantita e
con le modalita previste dalla normativa vigente, disponendo le relative procedure per I'effettuazione
delle prove da eseguire ed il laboratorio ufficiale a cui affidare tale incarico.

POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO

TRASPORTO

Il trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello d’uso dovra essere effettuato con
contenitori idonei sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze) o su betoniere dotate di
contenitori rotanti.

Il tempo necessario per il trasporto e I'eventuale sosta prima del getto non deve superare il tempo
massimo consentito per garantire un getto omogeneo e di qualita; nel calcestruzzo ordinario questo



tempo massimo sara di 45/60 minuti e, nel caso di calcestruzzo preriscaldato, di 15/30 minuti.
Il tempo minimo di mescolamento dovra essere di 5 minuti ca. oppure 30 giri del contenitore rotante.

CONTROLLO DELLE CASSEFORME

Prima dell’effettuazione del getto le casseforme, le armature e gli eventuali inserti verranno
accuratamente controllati e saranno verificati gli allineamenti, le posizioni, la pulizia interna e del fondo.

GETTO DEL CONGLOMERATO

Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive di
lavorabilita che dovranno essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto.

Durante lo scarico dovranno essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di segregazione
negli impasti.

Il getto verra eseguito riducendo il pit possibile I'altezza di caduta del conglomerato ed evitando
ogni impatto contro le pareti delle casseforme od altri ostacoli; si dovra, quindi, procedere gettando in
modo uniforme per strati orizzontali non superiori a 40 cm. vibrando contemporaneamente al procedere
del getto, le parti gia eseguite.

Il getto dovra essere effettuato con temperature di impasto comprese trai 5 ed i 30°C e con tutti gli
accorgimenti richiesti dal direttore dei lavori in funzione delle condizioni climatiche.

TEMPI DI PRESA

| tempi di presa, sulla base dei quali dovranno essere predisposte le modalita del getto, sono
riportati nella tabella seguente:

Cemento di impasto Inizio presa Termine presa

Cemento alluminoso non meno di 30 minuti  dopo 10 ore

Cementi normali e ad alta resistenza non meno di 30 minuti dopo 12 ore
Cementi per sbarramenti di ritenuta non meno di 45 minuti dopo 12 ore
Cementi a lenta presa non meno di 45 minuti  dopo 12 ore

Cementi a presa rapida 1-2 minuti dopo 30 minuti

RIPRESA DEL GETTO

Il getto andra eseguito in modo uniforme e continuo; nel caso di interruzione e successiva ripresa,
questa non potra avvenire dopo un tempo superiore (in funzione della temperatura esterna) alle 2 ore a
35°C oppure alle 6 ore a 5°C.

Qualora i tempi di ripresa superassero tali limiti si dovranno trattare le zone di ripresa con malte
speciali ed accorgimenti indicati dal direttore dei lavori.

VIBRAZIONE

La vibrazione avra come scopo la costipazione del materiale e potra essere:
a) interna (immersione);

b) esterna (sulle casseforme);

¢) su tavolo;

d) di superficie.

a) La vibrazione per immersione verra eseguita con vibratori a tubo o lama secondo le dimensioni
ed il tipo di casseforme usate per il getto.
Il numero ed il diametro dei vibratori sara stabilito in funzione della seguente tabella:
diam. ago=25 mm capacita 1-3 mc./h
diam. ago=35-50 mm. capacita 5-10 mc./h
diam. ago=50-75 mm  capacita 10-20 mc./h



diam. ago=100-150 mm. capacita 25-50 mc./h

Si dovranno, inoltre, usare vibratori con ampiezza di vibrazione maggiore di 1 mm. e frequenza

compresa tra 10.000 e 12.000 cicli per minuto.
La frequenza di vibrazione dovra essere scelta in rapporto al tipo di granulometria impiegato

secondo la seguente tabella indicativa:

diam. inerte=cm. 6 frequenza=1.500 c.p.m.
diam. inerte=cm. 1,5 frequenza=3.000 c.p.m.
diam. inerte=cm. 0,6 frequenza=6.000 c.p.m.
diam. inerte=cm. 0,2 frequenza=12.000 c.p.m.
diam. fine e cemento frequenza=20.000 c.p.m.

Nell’esecuzione della vibrazione dovranno essere osservate anche le seguenti prescrizioni:

1) il getto sara eseguito in strati uniformi di spessore non superiore a 30/40 cm.;

2) il vibratore sara inserito nel getto verticalmente ad intervalli stabiliti dal direttore dei lavori;

3) la vibrazione dovra interessare per almeno 10/15 cm. lo strato precedente;

4) i vibratori dovranno essere immersi e ritirati dal getto a velocita media di 10 cm./sec.;

5) il tempo di vibrazione sara compreso tra 5/15 secondi;

6) la vibrazione sara sospesa all’apparire, in superficie, di uno strato di malta ricca d’acqua;

7) & vietato l'uso di vibratori per rimuovere il calcestruzzo;

8) si dovra avere la massima cura per evitare di toccare con I'ago vibrante le armature predisposte
nella cassaforma.

b) La vibrazione esterna sara realizzata mediante I'applicazione, all'esterno delle casseforme, di
vibratori con frequenze comprese tra i 3.000 ed i 14.000 cicli per minuto e distribuiti in modo opportuno.

c) La vibrazione su tavolo sara realizzata per la produzione di manufatti prefabbricati mediante
tavoli vibranti con frequenze comprese tra i 3.000 ed i 4.500 c.p.m.

d) | vibratori di superficie saranno impiegati, conformemente alle prescrizioni del direttore dei lavori,
su strati di conglomerato non superiori a 15 cm..

Salvo altre prescrizioni, non & consentita la vibrazione di calcestruzzi con inerti leggeri.

MATURAZIONE

La normale maturazione a temperatura ambiente sara effettuata nel rispetto delle ordinarie
precauzioni e delle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dal direttore dei lavori.

DISARMO

Per i tempi e le modalita di disarmo si dovranno osservare tutte le prescrizioni previste dalla
normativa vigente e le eventuali specifiche fornite dal direttore dei lavori; in ogni caso il disarmo dovra
avvenire per gradi evitando di introdurre, nel calcestruzzo, azioni dinamiche e verra eseguito dopo che la
resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore richiesto.

ACCIAIO

Tutti i materiali in acciaio usati per la realizzazione di opere in cemento armato o strutture metalliche
dovranno avere caratteristiche conformi alle prescrizioni della normativa vigente, certificate da idonei
documenti di accompagnamento e confermate dalle prove fatte eventualmente eseguire dal direttore dei
lavori presso laboratori riconosciuti.

Tutte le armature metalliche dovranno essere tagliate a misura, sagomate e poste in opera



comprese le legature di filo di ferro, i distanziatori, eventuali sfidi, sovrapposizioni anche se non
chiaramente espresse negli elaborati esecutivi ma richieste dalla normativa vigente.

INTERVENTI CONSERVATIVI SUL CEMENTO ARMATO

Gli interventi di risanamento del cemento armato dovranno essere eseguiti in presenza di processi
di carbonatazione, di consolidamento strutturale e rimozione dell’ossidazione dalle parti di armature
esposte o prive del copriferro. L’eventuale intervento di natura piu specificamente strutturale dovra
essere preceduto da un’attenta analisi delle condizioni e dei motivi di dissesto procedendo,
successivamente e sotto il controllo del direttore dei lavori, al ripristino delle parti lesionate.

Nel caso di ossidazione delle armature si dovranno pulire le varie superfici fino all’ottenimento del
metallo nel suo stato originario procedendo alla protezione delle armature stesse con betoncino
antiruggine o vernici protettive a base polimerica e non, applicando il materiale prescelto con grande
cura sulle parti metalliche pulite; dopo la protezione delle armature cosi realizzata verra ripristinato il
copriferro con delle malte antiritiro applicate con spatola o cazzuola previa considerevole bagnatura.

Trascorsi i tempi di presa la superficie esterna dovra essere rasata con una malta per calcestruzzo
e sottoposta ad applicazione di vernice idrorepellente.

INCOMPATIBILITA DEL CALCESTRUZZO

Per i calcestruzzi possono verificarsi rischi di incompatibilita che vengono indicati nella tabella
seguente e che dovranno essere tenuti nella dovuta considerazione nellimpiego e durante la posa in
opera dei materiali:

TIPO DI PROBLEMA MATERIALI CONSEGUENZE RIMEDI

residui aggregati su malte e calcestruzzola presenza di sali, idrati o solfuri causa efflorescenze sul cls  verificare il
tipo di granulati prima dell'impiego e fare accurato lavaggio

dilatazione aggregati su calcestruzzo I'eccessiva dilatazione dei granulati provoca fessurazioni del cls e perdita di

resistenza selezione accurata dei granulati e verifica delle caratteristiche

reazioni chimiche aggregati su malte e calcestruzzo gli aggregati basaltici, friabili, reattivi o gessosi provocano fessurazioni e perdita di

resistenza utilizzare aggregati controllati, con calce ridottissima e con adeguato dosaggio d'acqua

aderenza pietre su cementi la mancata aderenza provoca perdita di resistenza selezionare i materiali
necessari

essiccamento pietre e ceramiche su cementi inerti porosi provocano un rapido essiccamento del cls con fessurazioni e perdita di

resistenza bagnare pietra e ceramiche dopo la posa in opera

reazioni chimiche pietre su cemento degrado dei getti di cls per la presenza di solfato di calcio selezione accurata
del materiale da impiegare

dilatazione legno su cemento la dilatazione del legno per umidita provoca fessurazioni evitare il contatto del |
egno con parti umide

essiccamento legno su cemento I'essiccamento del cls per assorbimento d'acqua del legno provoca deformazioni o

degrado impermeabilizzare il legno o proteggerlo dal contatto con il cls

dilatazione legno lamellare su cemento la dilatazione trasversale del legno lamellare non deve essere contrastata
predisporre dei giunti protetti da elementi metallici per garantire le dilatazioni

essiccamento legno lamellare su cemento rari fenomeni di degrado del cls per assorbimento dell'acqua adeguati trattamenti
protettivi del legno lamellare

aderenza cemento su calcestruzzo e malte l'impasto di cemento puro non aderisce sul cls fresco preparare la zona di
contatto con resine

ritiro cemento su calcestruzzo la differenza di ritiro del cemento e del cls genera fenomeni di degrado  creare
giunti o ancoraggi idonei

dilatazione cemento su calcestruzzo la diversa dilatazione del cemento e del cls provoca distacco creare giunti o
ancoraggi idonei

dilatazione malte su calcestruzzo la diversa dilatazione delle malte e del cls provoca distacco  creare giunti o
ancoraggi idonei

aderenza malte su cemento o calcestruzzo la mancata aderenza espone il cls a degrado e le armature ad ossidazione

preparare la zona di contatto con resine o con scalpellatura del cls

aderenza calcestruzzo su cemento, malte o calcestruzzo la mancata aderenza origina distacchi e

fessurazioni applicare le malte durante la presa del cls oppure pulire e scalpellare le superfici e utilizzare resine leganti

dilatazione calcestruzzo su cemento la dilatazione puo introdurre fessurazioni o distacchi anche rilevanti predisporre
giunti di dilatazione o rinforzi di armatura adeguati

separazione gesso su cemento alterazione dei processi chimici del cemento con rigonfiamenti o corrosione

dell'acciaio evitare il contatto in modo tassativo
dilatazione ceramiche su cemento fessurazioni nelle zone tra muratura e rivestimenti  interporre uno strato di

intonaco o utilizzare collanti ad alta elasticita
contatto ghisa, acciaio e rame su cemento macchie sulla superficie del cls per dilavamento sulle parti metalliche  evitare il



contatto o trattare con vernici protettive le parti metalliche

infiltrazione metalli ferrosi e rame su cemento ossidazione dell'armatura, corrosione e fessurazioni del cls  buona vibrazione e
perfetta compattezza del cls indurito

rotture ghisa e acciaio su cemento e calcerigonfiamenti e rotture del cls con perdita di resistenza del cls evitare infiltrazioni

dilatazione alluminio, rame e zinco su cemento rigonfiamenti e rotture predisporre giunti di espansione

variazioni termiche bitume catrame su cemento il contatto a bassa temperatura esterna provoca shock con fessurazioni evitare
eccessive differenze di temperatura durante la posa del bitume

dilatazione plastiche su cemento eccessive sollecitazioni meccaniche con microfessurazioni giunti di dilatazione o
adeguati ancoraggi delle parti in plastica

aderenza plastiche ed elastomeri su cementodistacco delle resine impiegate per riparazioni utilizzare resine di qualita,
evitare eccessive dilatazioni termiche ed infiltrazioni d'acqua

areazione plastiche ed elastomeri su cemento perdita di resistenza, fessurazioni e rottura delle impermeabilizzazioni non
utilizzare impermeabilizzazioni che impediscano la traspirazione del cls

lesioni plastiche ed elastomeri su cemento e calce rotture o scheggiature del clspredisporre giunti adeguati nei punti di
contatto

reazioni chimiche plastiche ed elastomeri su cemento perdita di resistenza e deterioramento del cls utilizzare prodotti con

componenti compatibili con il cls

Nel caso di eventuali fessurazioni del calcestruzzo si dovra intervenire come segue:

- analisi dei carichi agenti ed eliminazione di quelli anomali che possano aver causato tali
fenomeni;

- predisporre un’adeguata ispezionabilita e conseguente manutenzione per i giunti predisposti
nei vari punti della struttura in quanto maggiormente soggetti a deterioramento;

- in caso di esposizione delle armature metalliche eseguire una completa messa a nudo della
parte interessata con pulitura e rivestimento del ferro con protettivi applicati anche a pennello;

—  sigillare le fessurazioni con prodotti altamente elastici quali resine o similari.

Art. 55
MALTE ESPANSIVE

Sono malte speciali che dovranno essere impiegate esclusivamente sotto stretto controllo del
dosaggio e del tipo di applicazione in rapporto ai dati forniti dalla casa costruttrice. L’aumento di volume
che tali prodotti sono in grado di generare ha come effetto finale quello di ridurre i fenomeni di
disgregazione.

L’agente espansivo dovra essere miscelato a secco con legante ed inerti se di tipo in polvere, o
preventivamente in acqua se di tipo liquido. Particolare attenzione andra posta all'interazione con altri
additivi, nel qual caso sara preferibile ricorrere ai prodotti di un’unica ditta.

MALTE PRECONFEZIONATE

Dovranno essere utilizzate in caso di interventi su strutture molto degradate, quando la dosatura
manuale non garantisca sufficiente controllo sull’espansione. Ogni fornitura dovra essere accompagnata
da una dichiarazione del fornitore che indichi il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli
eventuali additivi.

Art. 56
MASSETTI — VESPAI

Il piano destinato alla posa di pavimenti od alla realizzazione di superfici finite in cls. dovra essere
costituito da un sottofondo opportunamente preparato e da un massetto in calcestruzzo cementizio
dosato con non meno di 300 kg. di cemento per mc. con inerti normali o alleggeriti di spessore
complessivo non inferiore a cm. 3. Tale massetto dovra essere gettato in opera con la predisposizione di
sponde e riferimenti di quota e dovra avere un tempo di stagionatura di ca. 10 giorni prima della messa
in opera delle eventuali pavimentazioni sovrastanti.

Durante la realizzazione del massetto dovra essere evitata la formazione di lesioni con l'uso di
additivi antiritiro o con la predisposizione di giunti longitudinali e trasversali nel caso di superfici estese.

Nel seguente elenco vengono riportati una serie di massetti con caratteristiche idonee ai diversi tipi
di utilizzazione:

— massetto isolante in conglomerato cementizio, dovra essere confezionato con cemento tipo “325”



e materiali minerali coibenti da porre in opera su sottofondazioni, rinfianchi, solai e solette, con adeguata
costipazione del conglomerato e formazione di pendenze omogenee ed uno spessore finale medio di
mm. 50;

— massetto per sottofondi di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle, resilienti, etc.) dello
spessore non inferiore a mm. 35 realizzato con calcestruzzo dosato a 350 kg. di cemento “325” per
metrocubo di impasto completo di livellazione, vibrazione, raccordi e formazione di giunti dove
necessario;

— massetto per esterni in cls conforme alle norme UNI 9065, autobloccanti, da porre in opera su uno
strato idoneo di sabbia o ghiaia, compresa la costipazione con piastra vibrante e sigillatura con sabbia
fina, con caratteristiche del massetto di resistenza media alla compressione non inferiore a 50 N/mmg.
(circa 500 kgf./cmq.), resistenza media a flessione-taglio non inferiore a 6,5 N/mmagq. (circa 60 kgf/cmgq.),
resistenza all’'usura non inferiore a 2,4 mm. dopo 500 m. di percorso, con spessore finale di 40-60-80
mm. e con superficie antigeliva secondo le norme UNI 7087.

VESPAI

| vespai saranno eseguiti su una superficie opportunamente spianata e compattata, anche con
materiale aggiunto, per impedire cedimenti di sorta; dovranno essere costituiti da spezzoni di pietrame o
tufo, collocati a mano e dotati di cunicoli di ventilazione costituiti da pietrame disposto in modo adeguato
oppure da tubazioni a superficie forata corrispondenti ad aperture perimetrali per I'effettiva areazione.

Dopo la ricopertura dei canali o tubi di ventilazione con pietrame di forma piatta si dovra ottenere un
piano costante e privo di vuoti eccessivi con la disposizione di pietre a contrasto sulle quali disporre uno
strato di ghiaia a granulometria pit fine da portare alla quota prescritta.

E fatto espresso divieto di utilizzare vespai al di sotto dei locali destinati ad abitazione che dovranno
essere costituiti da solai appoggiati su travi di bordo con un vuoto d’aria di almeno cm. 50 di altezza.

— vespaio con scheggioni di cava sistemati a mano; dovra essere realizzato con scheggioni di cava
scelti dal materiale disponibile e dovra comprendere la predisposione di cunicoli di ventilazione con
aperture perimetrali per consentire tale funzione;

— vespaio costituito da una struttura con tavellonato appoggiato su muretti di mattoni pieni ad una
testa, di un’altezza media di ca. 50 cm., posti ad un interasse di cm. 90 nel quale sara inserito un
massetto cementizio dello spessore complessivo di cm. 4 ed un manto impermeabile, da applicare sui
muretti verticali, costituito da una membrana da 3 kg./mq.

Art. 57
PAVIMENTAZIONI

La realizzazione della pavimentazione avra i seguenti elementi fondamentali:

strato portante, con funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi
permanenti o di esercizio;

strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali
scorrimenti differenziali tra strati contigui;

strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche
impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano
comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;

lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore/portante;

lo strato di rivestimento, con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche,
chimiche, ecc;

strato di impermeabilizzazione, con funzione di dare alla pavimentazione una impermeabilita ai
liquidi e ai vapori contro le mura del fabbricato;

strato di compensazione, con funzione di compensare quote, pendenze, errori di planarita ed
eventualmente incorporare impianti.

Durante la realizzazione si curera, oltre alla corretta esecuzione degli strati in quanto a continuita e
spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con



passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilita
chimico fisiche. Sara infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarita, rugosita, ecc
adeguate per lo strato successivo;

Si verifichera inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali
(temperatura, umidita) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.

Durante la fase di posa si curera la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali,la posa
degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di
interferenza (bordi, elementi verticali, ecc) nonché le caratteristiche di planarita o comunque delle
conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed
i tempi di maturazione,

Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sara effettuata utilizzando i materiali
indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto o a suo complemento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti:

per lo strato costituito dal terreno si provvedera alle operazioni di asportazione dei vegetali e
dello strato contenete le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle
sue caratteristiche di portanza si procedera alle operazioni di costipamento con opportuni
mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello
strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche.

Nel caso di pavimentazioni di particolare importanza tutte le fasi di rilievo, analisi ed eventuale
rimozione dovranno essere svolte in piena conformita con le prescrizioni progettuali ed andranno
concordate con il direttore dei lavori.

Tutte le operazioni di ripristino dei supporti delle pavimentazioni, stuccature e riconnessione con le
superfici di collegamento sia orizzontali (pavimentazioni contigue) che verticali (pareti perimetrali)
dovranno essere realizzate con sistemi di analoga consistenza e caratteristiche omogenee con quelle
originarie.

Art. 58
OPERE DI TINTEGGIATURA - VERNICIATURA

Le operazioni di verniciatura dovranno essere precedute da un’accurata preparazione delle superfici
interessate (raschiature, scrostature, stuccature, levigature etc.) con sistemi idonei ad assicurare la
perfetta riuscita del lavoro.

La miscelazione e posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti dovra avvenire nei
rapporti, modi e tempi indicati dal produttore.

Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le
informazioni sul contenuto, le modalita di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per una
completa definizione ed impiego dei materiali in oggetto.

Tutte le forniture dovranno, inoltre, essere conformi alla normativa vigente, alla normativa speciale
(UNICHIM, etc.) ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualita.

L’applicazione dovra essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all’uso e preparati nei
modi stabiliti dalle case produttrici; non sara, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad
ulteriori miscelazioni con solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte.

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla
polvere, dall’'acqua e da ogni altra fonte di degradazione.

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la
preparazione delle forniture, dalla mano d'opera per I'applicazione e gli eventuali metodi di prova,
dovranno essere conformi alla normativa di settore.

Ai fini delle miscele colorate sono considerate sostanze idonee i seguenti pigmenti: ossido di zinco,
minio di piombo, diossido di titanio, i coloranti minerali, etc..

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia
(nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una
mano di vernice protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino
al raggiungimento della completa uniformita della superficie.



Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto
ed alle successive fasi di preparazione si dovra attendere un adeguato periodo, fissato dal direttore dei
lavori, di stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procedera all’applicazione di una mano
di imprimitura (eseguita con prodotti speciali) od una mano di fondo piu diluita alla quale seguiranno altre
due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate.

La tinteggiatura potra essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, etc. in
conformita con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.

CONVERTITORE DI RUGGINE

Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante la posa in opera di
due mani a pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione acquosa
lattiginosa, ininfiammabile, a bassa tossicita, rispondente inoltre al test spay salino di 500 ore con
adesione al 95% se sottoposto a graffiatura a croce.

VERNICE ANTIRUGGINE

Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne gia opportunamente trattate, con funzioni sia di
strato a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura, mediante
l'applicazione di una resina composta da un copolimero vinil-acrilico con caratteristiche di durezza,
flessibilita e resistenza agli urti, permeabilita al vapore dacqua ed allossigeno di 15-25
gr./mqg./mm./giorno, con un contenuto di ossido di ferro inferiore al 3%, non inquinante, applicabile a
rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e non, in almeno due mani;

— verniciatura antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo mescolato
con piccole quantita di olio di lino cotto o realizzata con prodotto oleo Sintetico equivalente previa
preparazione del sottofondo con carteggiatura, sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso.

RESINE EPOSSIDICHE

Verniciatura di opere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (kg./mq. 0,60) da applicare su
superfici gia predisposte in almeno due mani.

SMALTO OLEOSINTETICO

Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e saranno
forniti in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalita d’uso.

Le caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme gia citate e dovranno, inoltre,
garantire la durabilita, la stabilita dei colori, la resistenza agli agenti atmosferici, etc.

Verniciatura con smalto oleo Sintetico, realizzata con componenti (olio e resine sintetiche con
percentuali adeguate dei vari elementi) a basso contenuto di tossicita, da utilizzare su opere in ferro
mediante applicazione a pennello in almeno due mani su superfici precedentemente trattate anche con
vernice antiruggine.

| tempi di essiccazione saranno intorno alle 6 ore.

Art. 59
OPERE IN ACCIAIO E ALTRI METALLI

Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarita di forme e di dimensioni, nei limiti delle
tolleranze consentite ed in accordo con le prescrizioni della normativa specifica.

Le operazioni di piegatura e spianamento dovranno essere eseguite per pressione; qualora fossero
richiesti, per particolari lavorazioni, interventi a caldo, questi non dovranno creare concentrazioni di
tensioni residue.

| tagli potranno essere eseguiti meccanicamente o ad ossigeno, nel caso di irregolarita questi
verranno rifiniti con la smerigliatrice.

Le superfici, o parti di esse, destinate a trasmettere sollecitazioni di qualunque genere, dovranno
combaciare perfettamente.



| fori per i chiodi e bulloni saranno eseguiti con il trapano, avranno diametro inferiore di almeno 3
mm. a quello definitivo e saranno successivamente rifiniti con I'alesatore; salvo diverse prescrizioni non
e consentito I'uso della fiamma ossidrica per le operazioni di bucatura.

I giunti e le unioni degli elementi strutturali e dei manufatti verranno realizzate con:

a) saldature eseguite ad arco, automaticamente o con altri procedimenti approvati dal direttore dei
lavori; tali saldature saranno precedute da un’adeguata pulizia e preparazione delle superfici interessate,
verranno eseguite da personale specializzato e provvisto di relativa qualifica, le operazioni di saldatura
verranno sospese a temperature inferiori ai -5°C e, a lavori ultimati, gli elementi o le superfici saldate
dovranno risultare perfettamente lisci ed esenti da irregolarita;

b) bullonatura che verra eseguita, dopo un’accurata pulizia, con bulloni conformi alle specifiche
prescrizioni e fissati con rondelle e dadi adeguati all’'uso; le operazioni di serraggio dei bulloni dovranno
essere effettuate con una chiave dinamometrica;

¢) chiodature realizzate con chiodi riscaldati (con fiamma o elettricamente) introdotti nei fori e
ribattuti.

La posa in opera dei manufatti comprendera la predisposizione ed il fissaggio, dove necessario, di
zanche metalliche per l'ancoraggio degli elementi alle superfici di supporto e tutte le operazioni
connesse a tali lavorazioni.

Dovranno essere inoltre effettuate prima del montaggio le operazioni di ripristino della verniciatura o
di esecuzione, se mancante, della stessa; verranno infine applicate, salvo altre prescrizioni, le mani di
finitura secondo le specifiche gia indicate per tali lavorazioni.

La zincatura nelle parti esposte o dove indicato sara eseguita, a carico dell’appaltatore, per
immersione in bagno di zinco fuso e dovra essere realizzata solo in stabilimento.

Tutte le strutture in acciaio o parti dovranno essere realizzate in conformita alle gia citate leggi e
normative vigenti per tali opere.

Le caratteristiche dei materiali in ferro sono fissate dalle seguenti specifiche.

FERRO - ACCIAIO

| materiali ferrosi da impiegare dovranno essere esenti da scorie, soffiature e qualsiasi altro difetto
di fusione, laminazione, profilatura e simili.

Le caratteristiche degli acciai per barre lisce o ad aderenza migliorata, per reti elettrosaldate, fili,
trecce, trefoli, strutture metalliche, lamiere e tubazioni dovranno essere in accordo con la normativa
vigente.

ACCIAI

Saranno definiti acciai i materiali ferrosi contenenti meno dell’'1,9% di carbonio; le classi e le
caratteristiche relative saranno stabilite dalle norme gia citate alle quali si rimanda per le specifiche
riguardanti le qualita dei vari tipi € le modalita delle prove da eseguire.

Gli acciai mantengono le loro caratteristiche a lungo e le indicazioni di incompatibilita gia riportate
oltre a quelle indicate nella tabella seguente e che dovranno essere tenute nella dovuta considerazione
nellimpiego e durante la posa in opera dei materiali:

TIPO DI PROBLEMA MATERIALI CONSEGUENZE RIMEDI

effetto galvanico  granulati a tenore metallico su metalli ~ corrosione elettrolitica evitare il contatto
areazione eterogenea granulati e pietre su metalli  corrosione e deterioramento protezione del metallo con strato isolante
attacco acido granulati o pietre su metalli ~ corrosione evitare il contatto

areazione eterogenea legno su metalli corrosione trattamenti protettivi dei metalli

dilatazione legno lamellare su metalli flessione dei metalli predisporre giunti o ancoraggi elastici
azione chimica calce su metalli corrosione trattamenti anticorrosivi dei metalli

areazione eterogenea cemento su metalli corrosione vibrazione e idoneita degli impasti

effetto galvanico ~ cementi su metalli ferrosi corrosione usare cementi senza tenore metallico
conduzione elettricacemento su metalli ossidazione protezione adeguata dei metalli

areazione eterogenea calcestruzzo su metallo corrosione vibrazione e idoneita degli impasti
effetto galvanico  calcestruzzo su metalli corrosione usare impasti senza tenore metallico

TIPO DI PROBLEMA MATERIALI CONSEGUENZE RIMEDI



infiltrazioni calcestruzzo su ghise e acciai corrosione vibrazione e adeguata protezione del metallo con idoneo copriferro

conducibilita’ elettrica calcestruzzo su metalli corrosione utilizzare impasti con granulati silicei (isolanti)

areazione eterogenea gesso su metallo  corrosione evitare il contatto

permeabilita’ gesso su acciaio  corrosione evitare il contatto

areazione eterogenea ceramiche su metalli corrosione trattamenti protettivi dei metalli

effetto joule metalli su metalliomogenei  corrosione elettrochimica evitare il contatto di metalli omogenei

effetto seebeck acciaio, ghisa, alluminio, rame, zinco, piombo su metalli diversi corrosione elettrochimica selezione dei metalli

e protezione dalle correnti elettriche
effetto galvanico  acciaio su ghisa o acciaio corrosione lenta  selezionare metalli senza impurita’

areazione eterogenea ghisa su acciaio corrosione evitare il contatto
areazione eterogenea ghisa, acciaio, rame, alluminio, zinco su metalliomogenei  corrosione predisporre trattamenti protettivi
dissociazione del metallo ghisa, acciaio su metalli omogenei corrosione granulare lavorare il metallo solo con trattamenti
termici
dilatazione

alluminio, rame e zinco sugli stessi metalli deformazioni considerare le diverse dilatazioni e predisporre giunti
TIPO DI PROBLEMA MATERIALI CONSEGUENZE RIMEDI
residui  rame su altri metalli da variazione della colorazione alla corrosione evitare il contatto diretto
effetto galvanico  ghisa, acciaio e rame sugli stessi metalli corrosione galvanica utilizzare metalli con differenza di potenziale ridotta
corrosione bitume su metalli  deterioramento eseguire un buon isolamento anche con bitume
dilatazione plastiche su metalli deformazioni per metalli con spessore ridotto predisporre giunti o evitare il contatto
areazione eterogenea plastiche su metalli corrosione verificare la presenza di fessurazioni nei rivestimenti plastici dei metalli
aderenza resine su metalli  corrosione e deterioramento pulizia accurata dei metalli prima dell'applicazione
areazione eterogenea plastiche ed elastomeri su metalli corrosione il rivestimento plastico deve aderire perfettamente
alla superficie dei metalli
areazione eterogenea carta e cartoni su metalli corrosione il rivestimento deve aderire perfettamente alla superficie dei
metalli

ACCIAIO INOSSIDABILE

Presenta un contenuto di cromo superiore al 12% ed elevata resistenza all’ossidazione ed alla
corrosione; dovra essere conforme alle norme citate.

Nel caso dell’acciaio inossidabile esistono delle condizioni strutturali del materiale stesso che lo
rendono estremamente resistente a processi di corrosione o deterioramento; l'unico aspetto di
incompatibilita di rilievo & determinato dalla poca aderenza della calce o malte con composti di calce
sulla superficie dell’'acciaio stesso a causa della difficolta di aggrappaggio.

Anche nell’'acciaio inossidabile esiste un rischio ridotto di ossidazione che pud verificarsi per
imperfezioni o motivi meccanici (al di sotto dello strato di ossido di cromo) di difficile visibilita e quindi
con un livello elevato di pericolosita.

ALLUMINIO E LEGHE

Tutti i prodotti in alluminio saranno conformi alla normativa indicata.

| profilati e trafilati saranno forniti, salvo diversa prescrizione, in alluminio primario, dovranno avere
sezione costante, superfici regolari ed essere esenti da imperfezioni.

Le lamiere non dovranno presentare tracce di riparazioni o sdoppiature.

Per lalluminio anodizzato, ogni strato di ossido anodico verra indicato come: ottico, brillante,
satinato, vetroso, etc. oltre ad un numero per lo spessore e l'indicazione del colore.

L’alluminio ha una caratteristica di particolare elettronegativita che lo rende particolarmente esposto
ai processi di ossidazione nel caso di contatti con gli altri metalli, esistono, comunque, altre condizioni di
incompatibilita con alcuni materiali che vengono riportate nella tabella seguente:

TIPO DI PROBLEMA MATERIALI CONSEGUENZE RIMEDI

reazioni chimiche legno su alluminio e zinco corrosione per contatto con il tannino  evitare il contatto specie in presenza di umidita
dilatazione cemento su alluminio deformazioni predisporre giunti di separazione

reazioni chimiche cemento e calce su alluminio corrosione, efflorescenze bianche trattamenti protettivi dell'alluminio

dilatazione plastiche su alluminio deformazioni predisporre giunti



Art. 60
ADESIVI

Composti da resine, dovranno avere totale compatibilita con i materiali aderenti e verranno distinti in
base alle caratteristiche di composizione chimica o di condizioni d’uso.

ADESIVI POLICLOROPRENICI

Impiego: incollaggio laminati plastici, etc.
Caratteristiche: soluzioni acquose od in solvente, avranno ottime proprieta di resistenza ai raggi
ultravioletti, allinvecchiamento, agli agenti atmosferici ed alla temperatura.

ADESIVI A BASE DI GOMMA STIROLO-BUTADIENE

Impiego: incollaggio piastrelle di ceramica, PVC, gomma-metallo, etc.
Caratteristiche: soluzioni tipo lattice e provenienti da gomme polimerizzate a 50 °C.

ADESIVI A BASE DI GOMMA NATURALE

Impiego: incollaggio di pavimentazioni, feltro, carta, etc.
Caratteristiche: soluzioni di gomma naturale o poliisoprene sintetico in solventi organici o lattice di
gomma naturale.

ADESIVI EPOSSI-POLIAMMINICI

Impiego: incollaggio di metalli, legno, ceramica, etc.
Caratteristiche: resine liquide, solide, in pasta, in polvere, gia miscelate con indurimento ottenibile
mediante azione del calore o con sostanze da aggiungere al momento dell’applicazione.

Art. 61
OPERE A VERDE

Prima di eseguire qualsiasi tipo di semina il terreno destinato a tale scopo dovra essere
accuratamente preparato con le seguenti lavorazioni:

1) Preparazione del terreno

Nel caso di terreni piani o scarpate in scavo, in relazione alla consistenza dei suoli, dovranno
essere realizzati dei solchi, delle buche o gradoni per la messa a dimora delle piante o la semina; nel
caso di rilevati dovranno essere creati, a mano 0 meccanicamente, dei solchi (dentro i quali pud anche
essere riportato del terreno vegetale) nei quali verranno messi a dimora le piante oppure i semi. Tutte le
operazioni di preparazione del terreno, specialmente nel caso dei rilevati, dovranno prevedere delle
opere di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche, creazioni di eventuali cigli e quanto
necessario a garantire la stabilita delle aree di intervento.

2) Concimazione

Prima delle operazioni di messa a dimora dovranno essere effettuate delle analisi chimiche del
terreno per la valutazione del PH ed il dosaggio dei concimi che indicativamente potranno essere:

a) concimi azotati titolo medio 16%-4 Ql./ettaro

b) concimi fosfatici titolo medio 18%-8 Ql./ettaro

¢) concimi potassici titolo medio 40%-3 Ql./ettaro.

Nel caso di terreni con basse concentrazioni di sostanze organiche i concimi minerali potranno
essere integrati, secondo le indicazioni fornite dal direttore dei lavori, con terriccio idoneo a tale scopo.
Tutte le operazioni di spandimento dei concimi dovranno essere effettuate a mano ed essere eseguite in
modo da garantire un’omogenea distribuzione sul terreno.

3) Semina

Per le aree destinate alla semina del manto vegetale I'appaltatore, concordemente con le



indicazioni fornite dal direttore dei lavori, dovra procedere alla somministrazione di soli concimi fosfatici e
potassici previa pulizia e rastrellazione a mano. | concimi azotati potranno essere utilizzati solo a
germinazione avvenuta.

In relazione alle caratteristiche dei vari terreni saranno impiegate le seguenti miscele:

Miscela n°1 in terreni di natura calcarea

Miscela n° 2 in terreni di medio impasto-leggeri-fertili

Miscela n° 3 in terreni di medio impasto-argillo silicei-fertili

Miscela n° 4 in terreni pesanti-argillosi-freschi

Miscela n°5 in terreni di medio impasto-in clima caldo e secco.

La quantita di semi da usare per ettaro & di 120 kg. e le miscele da utilizzare sono indicate nel
prospetto seguente:

MISCELA 1 (kg/ha) 2 (kg/ha) 3 (kg/ha) 4 (kg/ha) 5 (kg/ha)
Lolium Italicum - 23 14 30 -
Arrhena T. Elatius 30 - - - 20
Dactylis Glomerata 3 25 14 12 -
Trisetum Flavescens 7 5 3 - -
Festuca Pratensis - - 28 20 -

Festuca Ruera 10 7 9 6 -

Festuca Ovina - - - - 6

Festuca Hetereophilla - -
Phelum Fratense - 7 7
Alopecurus Cristatus - -
Poa Pratensis 3 23 18
Agrostis Alea - 6 4
Antoxanthum Odoratum - -
Bromus Erectus - - -
Bromus Inermis 40
Trifolium Pratense 8
Trifolium Repens -
Trifolium Hibridum -
Medicago Lupolina 3 - -
Onobrychis Sativa - - - - 40
Antillis Vulneraria 10 - - - 3
Lotus Cornicolatus 6 - -
TOTALE 120 120 120 120 120
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4) Messa a dimora

L’appaltatore potra effettuare le operazioni di messa a dimora delle piante solo su precise
indicazioni, sui tempi e modi, fornite dal direttore dei lavori; in ogni caso dovranno essere rispettate le
distanze tra una pianta e I'altra indicate nello schema seguente:

a) cm. 25 per piante a portamento erbaceo o strisciante (Hedera helix, Hypericum Calycinum,
Gazania splendens, etc.);

b) cm. 50 per piante a portamento arbustivo (Cytisus scoparius, Spartium JunceumCrataegus
Pyracantha, etc.).

L’impianto sia di specie a portamento erboso che a portamento arbustivo potra essere eseguito con
impiego di macchine oppure a mano e dovra garantire, in ogni caso, il successivo sviluppo della pianta
stessa ed un idoneo taglio delle radici prima della messa a dimora.

L’appaltatore dovra, inoltre, aver cura che non si verifichino fenomeni di pregermogliazione delle
piante prima della loro messa a dimora e comunque provvedere allimmediata sostituzione delle piantine
con evidenti segni di tale processo e che non potranno essere utilizzate.

Art. 62
RECINZIONI

RECINZIONE METALLICA

La recinzione metallica dovra essere posta in opera con reti metalliche zincate a maglie romboidali
fissate con fili di ferro zincato su idonei sostegni verticali metallici infissi nel terreno di qualsiasi natura
oppure ancorati su cordoli o plinti di fondazione realizzati in calcestruzzo con adeguata armatura.



L’altezza dei supporti verticali metallici dovra essere di almeno m. 1,50 fuori terra e linterasse tra i
supporti stessi sara di m. 3 ca.; in corrispondenza dei vari angoli della recinzione, con conseguenti
cambiamenti di direzione ed, in ogni caso, ogni 15 m. ca. di andamento rettilineo, dovranno essere posti
in opera dei rinforzi diagonali (costituiti sempre da paletti metallici) da fissare ai due lati del supporto
metallico interessato.

Art. 63
SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE

TERRENI PER SOTTOFONDI

Formati da terreni di scavo o di riporto che abbiano o no subito un processo di miglioramento.

Dovranno appartenere ai gruppi A1 - A3 - A2 con esclusione dei sottogruppi A2.5 - A2.6 - A2.7, salvo
casi particolari in cui sia escluso, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, anche il sottogruppo
A2.4.

PIETRAME, PIETRISCO, PIETRISCHETTO E GRANIGLIE

Formati da pietra spaccata di qualita dura ed omogenea, tenace e ben resistente alle sollecitazioni
esterne.

Saranno costituiti da elementi assortiti a forma poliedrica a spigoli vivi le cui dimensioni saranno:

- pietrame maggiore mm. 71;

- pietrisco compresa tra mm. 71 e mm. 25;

- pietrischetto compresa tra mm. 25 e mm. 10;

- graniglia compresa tra mm. 2 e mm. 10.

Il materiale dovra essere opportunamente vagliato in modo da assicurare la corrispondenza
dimensionale di ogni singolo elemento che sara spogliato da materie polverulenti provenienti dalla
frantumazione mediante lavaggio. Il coefficiente di frantumazione non dovra essere superiore a 140 e la
perdita per decantazione non dovra essere superiore a 1% in peso.

ACQUA PER LAVORI DI CILINDRATURA E LAVAGGIO MASSICCIATE
L'acqua per i citati usi dovra essere dolce, non torbida e melmosa.

MISTO GRANULARE STABILIZZATO

Ricavati da depositi alluvionali e da roccia che abbiano un coefficiente di frantumazione inferiore a 160.
La composizione granulometrica dellinsieme, prima e dopo la costipazione, sara individuata dal
prospetto che segue, che si riferisce all'impiego di grani con dimensioni massime di mm. 71 se impiegato
nello strato di base (tipo A), mm. 30 se impiegato in strato d'usura non protetto (tipo B).

LIVELLO O STACCIO UNI: Percentuale in peso di passante
TIPO "A" TIPO "B"
CRIVELLO UNI 2334 71 ioo e
30 70-100 100
15 e 70-100
10 30-70 50 - 85
5 23 - 55 35-65
STACCIO UNI 2332 2 15-40 25-50
0,4 8-25 15-30
0,075 2-15 5-15

Limite liquido ed indice di plasticita della frazione di passante allo staccio 0,4 UNI 2332 dovranno essere
inferiori a 25 il primo; uguale a 0 il secondo. Indice, CBR del materiale e post saturazione superiore a 50.



Il coefficiente di frantumazione dovra essere minore di 160.

FONDAZIONI IN PIETRAME

Lo spessore che sara fissato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori sara disposto entro il cassonetto
per altezze non superiori ai 30 cm. e collocato tra cordonelle longitudinali e trasversali che avranno le
pendenze definite dal piano viabile. Le cordonelle longitudinali saranno n. 3, le trasversali saranno
ricavate ogni 20 - 30 m. A giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la massicciata propriamente
detta (di pietrisco) sara distesa su apposita fondazione di pietrame dello spessore prescritto o da
prescriversi all'atto esecutivo, da costruirsi entro adatto cassonetto scavato nella piattaforma stradale.
Ove il terreno fosse di natura argillosa, eseguito il cassonetto e spianata la superficie, con ogni cura,
prima di procedere alla costruzione della fondazione di pietrame, sara disteso sul fondo del cassonetto
stesso uno strato di sabbia (od eventualmente, a seconda dei casi ghiaia mista a sabbia) dell'altezza che
sara prescritta dalla Direzione Lavori, in modo da impedire il refluimento di materie argillose alla
superficie con il passaggio dei rulli compressori sulla massicciata.

Tale strato sara pagato a parte con il relativo prezzo di elenco.

Resta in facolta della Direzione Lavori di stabilire se la fondazione in pietrame debba essere estesa a
tutta la sede stradale oppure, come di norma, limitata a guide longitudinali in corrispondenza dei margini
della massicciata. Il materiale sara costituito da ghiaia mista a sabbia derivante da depositi alluvionali,
dal letto dei fiumi 0 da golene di granulometria assortita, per la quale non si prescrive una vera e propria
curva granulometrica.

Tuttavia tale materiale dovra rispondere ai seguenti requisiti:

pezzatura max non superiore a 4 pollici;

il passante al setaccio 200 della serie ASTM non dovra superare il 20% del passante al setaccio 40 della
stessa serie e comunque non dovra superare il 5% del peso totale del campione;

Ip = minore di 6;

L.L. = minore di 25;

L.P. = minore di 19;

C.B.R. post-saturazione 50% a mm. 2,54 di penetrazione.

Il materiale sara posto in opera dopo la preventiva accettazione della Direzione Lavori, la quale avra
facolta di verificare le caratteristiche del medesimo attraverso prove di laboratorio che saranno eseguite
a complete cure e spese dell'Impresa presso laboratori legalmente autorizzati. Il materiale sara cilindrato
con rulli di peso superiore a 15 tonnellate previo innaffiamento. La compressione sara esercitata finche'
sara esaurita la penetrazione del materiale e comunque sino allo sgranamento superficiale del
medesimo.

Innaffiamenti intermedi saranno eseguiti al fine di ottenere sempre durante la cilindratura il giusto grado
di umidita. Attraverso eventuali successive ricariche ogni strato dovra avere le pendenze definitive del
corpo stradale.

FONDAZIONI IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

Il materiale dalle caratteristiche fissate nel presente Capitolato Speciale, sara messo in opera seguendo
le successive modalita. Il materiale opportunamente preparato e leggermente umidificato in cava ad
evitare disgregazioni e perdite di frazioni durante il trasporto, sara portato sul luogo di impiego e disposto
in cordonelle longitudinali nella quantita prevista dalla miscela prescelta. Si iniziera la miscelazione a
secco dei materiali a mezzo di macchina livellatrice (motor-grader), si provvedera indi alla umidificazione
al tenore d'acqua ottimo determinato col metodo A.A.S.H.O. Standard.

Si procedera quindi alla compattazione meccanica con rulli idonei fino al raggiungimento di una densita
secca uguale ad almeno il 90% di quella Proctor Standard.

Innaffiamenti intermedi permettono di conservare alla miscela quella umidita che si perde durante la
lavorazione. Prima della fine del compattamento il capostrada sara portato ai profili definitivi
comprendenti anche le banchine laterali, ed il compattamento sara perfezionato con ripetuto passaggio
di rulli lisci determinando il grado di densita raggiunto ed il tenore in acqua impiegato. Altri controlli
saranno estesi alla determinazione della granulometria della miscela. del suo plastico e degli spessori
raggiunti. Analogamente si fara per il 2° strato tenendo pero' presente che il costipamento dovra essere



spinto fino al 95% della densita teorica di laboratorio. Sulla fondazione stabilizzata sara distesa la
pavimentazione. In correlazione a quanto descritto piu sopra, I'lmpresa €' obbligata a presentarsi in ogni
momento alla prova dei materiali impiegati e da impiegarsi, prove da eseguire presso il laboratorio da
campo opportunamente attrezzato dall'lmpresa stessa o presso un laboratorio ufficiale quando sia
ritenuto necessario dalla Direzione Lavori.

Le prove che potranno essere eseguite sono le seguenti:

analisi granulometrica per vagliatura meccanica e per sedimentazione;

determinazione dei limiti di Attemberg e dell'indice di plasticita;

densita massima, umidita ottima e relativa percentuale dei vuoti d'aria;

densita in campo e umidita in posto;

portanza in sito.

La relativa attrezzatura consistera in:

serie di setacci A.S.T.M., fornitura in particolare di quei numeri relativi alla determinazione della
granulometria e dei limiti;

un apparecchio di Casagrande per il limite liquido;

un complesso per la determinazione del limite plastico;

un apparecchio per la prova di Proctor;

una fustella del C.B.R.;

una bilancia da 10 Kg. sensibile a 1 gr.;

una bilancia da 200 gr. sensibile a 0,001 gr.;

stufe a 110°;

attrezzatura per il prelievo, manipolazione e conservazione dei campioni che sara alloggiata in un locale
dotato della necessaria riserva di acqua.

Qualora la Direzione Lavori lo ritenesse necessario, si riserva il diritto di far effettuare, a spese
dell'lmpresa, delle prove sui terreni e sui materiali in genere, da impiegare o gia impiegati, anche presso
Laboratori Ufficiali. L'lmpresa & tenuta espressamente ad affidare la direzione del cantiere ad un tecnico,
preferibilmente un Ingegnere, particolarmente esperto in lavori stradali ed in lavori di compattazione e
stabilizzazione dei terreni.

Prima di iniziare la costruzione della sovrastruttura sara eseguito, in linea di massima, un controllo
almeno ogni 200 ml.

Saranno oggetto di controllo:

il profilo trasversale della sezione;

la quota dell'asse che potra differenziarsi da quella di progetto al massimo di 2 cm. in piu 0 in meno;

la densita raggiunta in posto.

Letto, approvato e sottoscritto

La Stazione appaltante I'Appaltatore

L’appaltatore dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile di
approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

art. 5 Invariabilita dei prezzi - Elenco prezzi
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Nuovi prezzi

Condizioni dell’appalto

Variazioni dei lavori

Eccezioni dell’appaltatore —Riserve
Garanzie

Subappalto

Consegna dei lavori

Sospensione e ripresa dei lavori

Termine di ultimazione dei lavori e penale
Danni di forza maggiore

Letto, approvato e sottoscritto

Santarcangelo diR., I ...cccoovvriiieeennnen.

'Appaltatore



