**COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA**

**PIANO URBANISTICO DI INZIATIVA PRIVATA AMBITO AN.C.16 SUB COMPARTO "A", DENOMINATO "EX CORDERIE" SITO IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, LOCALITA' CAPOLUOGO, VIA PIAVE, FVIA DELLA RESISTENZA (SCHEDA D'AMBITO N.6-6BIS DELLA VARIANTE SPECIFICA AL POC.1)**

**QUADRO ECONOMICO RELATIVO AL CONTRIBUTO DI SOSTENIBILITA'**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A) IMPORTO LAVORI** | | | | | |
| Lavori a corpo e misura | €. | 384 714,88 | | | |
| Oneri per la sicurezza (2%) | €. | 7 694,30 | | | |
| **Sommano per lavori** | | | | **€.** | **392 409,18** |
| | | | | | |
| **B) SOMME A DISPOSIZIONE** | | | | | |
| | Spese tecniche attività archeologica | | €. | **6 736,05** | |
| | Spese per attività di scavo | | €. | **1 026,03** | |
| | IVA 10% sui lavori in appalto | | **€.** | **39 240,92** | |
| | Spese per picchettamento trincee compreso IVA | | €. | **4 237,06** | |
| | Spese tecniche per progettazione opere stradali | | €. | **11 209,11** | |
| | Spese tecniche fognature | | €. | **18 041,12** | |
| | Spese tecniche impianto illuminazione pubblica | | €. | **13 380,81** | |
| | Spese tecniche collaudo statico | | €. | **8 878,45** | |
| | Spese tecniche collaudo amministrativo | | €. | **1 529,30** | |
| | C.I. e IVA 22% su spese tecniche | | €. | **13 894,09** | |
| | Imprevisti 5% sui lavori | | €. | **19 235,74** | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTALE B** | | | | **€.** | **137 408,68** |
| **TOTALE PROGETTO** | | | | **€.** | **529 817,86** |

**N.B.**

**PER LA FORMULAZIONE DEL COMPUTO METRICO SONO STATI UTILIZZATI L'ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 2023**