

COMUNE DI SANTARCANGELO

PROGETTO DI P.U.A.

AREA AN.C.11 - Frazione di San Vito, Comune di Santarcangelo di Romagna - Via Emilia vecchia

QUADRO TECNICO ECONOMICO

-INTEGRAZIONE 1 (Parte 2)-

Proprietà:	INIZIATIVE ROMAGNA SRL , con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n. 8, iscritta al Registro delle Imprese di Rimini al n. 02710450400, iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 277816, C.F. e P.IVA: 02710450400, in persona del Dott. Manlio Maggioli C.F. MGGMNL31E11I304U, nella sua qualità di Amministratore Unico
Progettista incaricato:	Arch. GIOVANNI GAVELLI c.so A. Diaz n°64 - Forlì C.F. GVL GNN 52B15 D704H
Rilievo topografico e progettista pista ciclabile secondo stralcio:	Geom. MAURO BENVENUTI
Relazione geologica:	Dott. Geol. MASSIMILIANO FLAMIGNI
Progettista collaboratore verde pubblico:	Dott. For. GIOVANNI GRAPEGGIA
Progettista collaboratore invarianza idraulica, reti fognature, acqua e gas:	Ing. MASSIMO PLAZZI
Progettista collaboratore reti E-distribuzione, Pubblica Illuminazione, Telecom e Fibra ottica:	P.I. ANDREA PADOVANI
Documentazione impatto acustico:	Dott. PAOLO GALEFFI
Valutazione di sostenibilità ambientale:	Ing. DANTE NERI

	Importo derivante da computi metrici estimativi	€ 2.448.725,17	
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 80.000,00	
A	Totale Appalto (importo lavori + Oneri sicurezza) (2.448.725,17 + 80.000,00)	€ 2.528.725,17	
B	Imprevisti 5% (Importo appalto)	€ 126.436,26	
C	Spese tecniche collaudi 3% (Importo Appalto)	€ 2.528.725,17	€ 75.861,76
D	IVA 10% sull'importo dell'appalto	€ 2.528.725,17	€ 252.872,52
E	Cassa previdenza professionisti 4% sull'importo delle spese tecniche	€ 75.861,76	€ 3.034,47
F	IVA 22% sull'importo di spese tecniche + cassa di previdenza dei professionisti	€ 78.896,23	€ 17.357,17
	TOTALE (A+B+C+D+E+F)		€ 3.004.287,34
	ARROTONDAMENTO		€ 3.000.000,00

Forlì, Gennaio 2023

La Proprietà
Iniziative Romagna srl
Amm. Unico **Dott. Manlio Maggioli**

Progettista
Arch. Giovanni Gavelli